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Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 

 
En esta Sección de los documentos de licitación se proporciona la información que los 

Oferentes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el 

Contratante, la Secretaria de Energía de la Provincia de Corrientes, Argentina.  También se provee 

información sobre la presentación, apertura y evaluación de las Ofertas, y sobre la adjudicación 

del Contrato. 

Las disposiciones que rigen el desempeño del Contratista, los pagos que se efectúen en 

virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del 

Contrato no se incluyen normalmente en esta Sección, sino en la SecciónIV, Condiciones Generales 

del Contrato (CGC), y/o en  la Sección V, Condiciones Especiales del Contrato (CEC).  

Estas Instrucciones a los Oferentes no formarán parte del Contrato y dejarán de tener 

vigencia una vez que éste haya sido firmado. 
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Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

A.  Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 

licitación 

1.1 El Contratante, según la definición
1
 que consta en las 

“Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la 

Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar 

Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los 

DDL, en la Sección V, “Condiciones Especiales del Contrato” 

(CEC) y en la Sección VI. Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento.  El nombre y el número de identificación del 

Contrato están especificados en los DDL y en las CEC. 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha 

Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la 

subcláusula 1.1 (r) de las CEC. 

1.3 En estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma 

escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, 

facsímile, telex) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” 

corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario. 

2.   Fuente de 

fondos  

2.1 Los fondos para la ejecución del proyecto serán aportados por la 

Provincia de Corrientes a través de la Secretaría de Energía.  

3. Calificaciones 

del Oferente 

3.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección III, 

“Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del 

método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo 

planos y gráficas, según sea necesario. 

3.2 Todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente 

información y documentos de la Sección III, a menos que se 

establezca otra cosa en los DDL: 

(a) copias de los documentos originales que establezcan la 

constitución o incorporación y sede del Oferente, así como 

el poder otorgado a quien  suscriba la Oferta autorizándole 

a comprometer al Oferente;  

(b) Monto total anual facturado por la construcción de las 

obras realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años; 

                                                 
1
  Véase la Sección IV, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones 
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(c) Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en 

cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los 

trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así 

como de los clientes que puedan ser contactados para 

obtener mayor información sobre dichos contratos;   

(d) principales equipos de construcción que el Oferente 

propone para cumplir con el contrato; 

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto 

técnico como administrativo propuesto para desempeñarse 

en el Sitio de las Obras; 

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales 

como informes de pérdidas y ganancias e informes de 

auditoría de los últimos cinco (5) años; 

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital 

de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y 

disponibilidad de otros recursos financieros); 

(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones 

bancarias del Oferente; 

(i) información relativa a litigios presentes o habidos durante 

los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo 

o está involucrado, las partes afectadas, los montos en 

controversia, y los resultados; y 

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras 

cuyo monto ascienda a más del diez (10) por ciento del 

Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de 

participación de subcontratistas está establecido en los 

DDL. 

3.3 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más 

firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos 

que se indique otra cosa en los DDL: 

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada 

en la antes mencionada Subcláusula 3.2 de las IAO para 

cada miembro de la APCA; 

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una 

obligación legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 
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acuerdo con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante 

y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir 

instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los 

miembros de la APCA;  

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los 

pagos, se harán exclusivamente con el socio designado; 

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio 

de la APCA firmado por todos lo socios o una Carta de 

Intención para  formalizar el convenio de constitución de 

una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual 

deberá ser firmada por todos los socios y estar 

acompañada de una copia del Convenio propuesto.  

3.4 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán 

cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación: 

(a) tener una facturación promedio anual por construcción de 

obras por el período indicado en los DDL de al menos el 

monto indicado en los DDL.  

(b) demostrar experiencia como Contratista Principal en la 

construcción de por lo menos el número de obras indicado 

en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean 

equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante 

el período indicado en los DDL (para cumplir con este 

requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al 

menos un setenta (70) por ciento); 

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna 

del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, 

alquilado o disponible mediante arrendamiento 

financiero); 

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de 

experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean 

equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al 

menos tres años han de ser como Administrador de Obras; y  

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito  

libres de otros compromisos contractuales y excluyendo 

cualquier anticipo  que pudiera recibir bajo el Contrato, por 

un monto superior a la suma indicada en los DDL.  

Un historial consistente de litigios  o laudos arbitrales en 

contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una 
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APCA  podría ser causal para su descalificación. 

3.5 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una 

APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con 

los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las 

Subcláusulas 3.4 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que 

pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus 

integrantes debe cumplir al menos con el veinticinco por ciento 

(25%) de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que 

se establecen en las Subcláusulas 3.4 (a), (b) y (e); y uno de los 

socios debe cumplir al menos con el cuarenta porciento (40%) 

de ellos.  De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada 

por la APCA será rechazada.  Para determinar la conformidad 

del Oferente con los criterios de calificación no se tomarán en 

cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo 

que se indique otra cosa en los DDL. 

 

4. Una Oferta por 

Oferente 

4.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea 

individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente 

que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo 

haga como subcontratista o en los casos cuando se permite 

presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que 

todas las propuestas en las cuales participa sean  rechazadas.  

5. Costo de las 

propuestas 

5.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados 

con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante 

en ningún momento será responsable por dichos gastos. 

6. Visita al Sitio 

de las obras 

6.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a 

su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus 

alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que 

pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el 

Contrato para la construcción de las Obras.  Los gastos 

relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 

B. Documentos de Licitación  

7. Contenido de 

los Documentos 

de Licitación 

7.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los 

documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las 

enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la 

cláusula 9 de las IAO:  

 Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III Formularios de la Oferta 
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 Sección IV Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 Sección V Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 Sección VI Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento 

 Sección VII Planos 

 Sección VIII Calendario de Actividades 

 Sección IX Formularios de Garantías 

8. Aclaración de 

los Documentos 

de Licitación 

8.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre 

los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al 

Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL.  

El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de 

aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha 

límite para la presentación de las Ofertas.
2
 Se enviarán copias 

de la respuesta del Contratante a todos los que adquirieron los 

Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de 

la consulta, pero sin identificar su origen.  

9. Enmiendas a 

los Documentos 

de Licitación 

9.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 

Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación 

mediante una enmienda. 

9.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los 

Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a 

todos los que adquirieron los Documentos de Licitación.  Los 

posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda 

por escrito al Contratante. 

9.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo 

suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación 

de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera 

necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de 

conformidad con la Subcláusula 19.2 de las IAO. 

C. Preparación de las Ofertas 

10. Idioma de las 

Ofertas 

10.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán 

estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL. 

11. Documentos 

que conforman 

la Oferta 

11.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada 

por los siguientes documentos: 

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la 

Sección III); 

                                                 
2
  Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios 

sustanciales a los Documentos de Licitación.  Véase la cláusula 9 de las IAO. 
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(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de 

conformidad con la Cláusula 15 de las IAO así se 

requiere; 

(c) El calendario de Actividades; 

(d) El formulario y los documentos de Información para la 

Calificación; 

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes 

completar y presentar, según se especifique en los DDL. 

12. Precios de la 

Oferta 

12.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas 

en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base del Calendario 

de Acitividades presentada por el Oferente. 

12.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales 

para todos los rubros de las Obras descritos en los planos y en 

las Especificaciones y enumeradas en la oferta. El Contratante 

no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el 

Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se 

considerarán incluidos en los demás precios totales. Si hubiere 

correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y fechando 

los precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente.  

12.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba 

pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier 

otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la 

presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en el 

precio total de la Oferta presentada por el Oferente.  

12.4 El precio global que cotice el Oferente estará sujeto a ajustes 

durante la ejecución del Contrato si así se dispone en los 

DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de 

las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda 

la información requerida en las Condiciones Especiales del 

Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC. 

13. Monedas de la 

Oferta y pago 

13.1 El precio global deberá ser cotizado por el Oferente 

enteramente en la moneda del país del Contratante según se 

especifica en los DDL. 

14. Validez de las 

Ofertas 

14.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado 

en los DDL.  

14.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar 

a los Oferentes que extiendan el período de validez por un 
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plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los 

Oferentes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con 

la Cláusula 15 de las IAO, ésta deberá extenderse también por 

28 días después de la fecha límite prorrogada para la 

presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal 

solicitud sin que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta.  Al Oferente que 

esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le 

permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone 

en la Cláusula 15 de las IAO. 

15. Garantía de 

Mantenimiento 

de la Oferta  y 

Declaración de 

Mantenimiento 

de la Oferta 

15.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como 

parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el 

formulario original especificado en los DDL. 

15.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma 

estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país 

del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier 

otra moneda de libre convertibilidad, y deberá: 

(a) a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito 

o en una garantía bancaria emitida por una institución 

bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por 

una aseguradora o afianzadora; 

(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada 

por el Oferente en cualquier país. Si la institución que 

emite la garantía está localizada fuera del país del 

Contratante, ésta deberá tener una institución financiera 

corresponsal en el país del Contratante que permita hacer 

efectiva la garantía; 

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los 

formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta 

incluidos en la Sección IX, “Formularios de Garantía” u 

otro formulario aprobado por el Contratante con 

anterioridad a la presentación de la Oferta; 

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita 

del Contratante en caso de tener que invocar las 

condiciones detalladas en la Cláusula 15.5 de las IAO; 

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(f) permanecer válida por un período que expire 28 días 

después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o 

del período prorrogado, si corresponde, de conformidad 
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con la Cláusula 14.2 de las IAO;  

15.3 Si la Subcláusula 15.1 de las IAO exige una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén 

acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta 

o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que 

sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula 

mencionada, serán rechazadas por el Contratante por 

incumplimiento.   

15.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no 

fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después 

de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de 

Cumplimiento. 

15.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer 

efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se 

podrá ejecutar si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de validez 

de la Oferta especificado por el Oferente en  la Oferta, 

salvo lo estipulado en la Subcláusula 14.2 de las IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al 

Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 

26 de las IAO;  

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo 

estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento 

solicitada. 

15.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser 

emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta.  Si 

dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento 

de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá 

ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros 

socios de la APCA tal como se denominan en la carta de 

intención. 

16. Ofertas 16.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 



Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 11 

alternativas de 

los Oferentes 

específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las 

Subcláusulas 16.1 y 16.2 de las IAO regirán y en los DDL se 

especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:  

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas 

alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El 

Contratante considerará solamente las Ofertas 

alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta 

básica haya sido determinada como la Oferta evaluada 

de menor precio. 

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta 

alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. 

Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como 

las Ofertas alternativas que cumplan con las 

Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la 

Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus 

propios méritos.  

16.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la 

información necesaria para su completa evaluación por parte 

del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las 

especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los 

métodos de construcción propuestos y otros detalles 

pertinentes.  

17. Formato y 

firma de la 

Oferta 

17.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 11 de 

las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que 

contenga  la Oferta, y lo marcará claramente como 

“ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el 

número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y 

marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de 

discrepancia entre el original y las copias, el texto del original  

prevalecerá sobre el de las copias. 

17.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 

firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) 

para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la 

Subcláusula 3.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la 

Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar 

rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.  

17.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, 

excepto aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas 

por el Contratante o las que sean necesarias para corregir 

errores del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones 
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deberán ser rubricadas por la persona o personas que firme(n) 

la Oferta. 

17.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, 

si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta 

Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta 

seleccionado.  

D. Presentación de las Ofertas 

18. Presentación, 

Sello e 

Identificación 

de las Ofertas 

18.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o 

entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus 

Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. 

Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente 

seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la 

presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas 

por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el 

original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, 

que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y 

“COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un 

sobre exterior que también deberá sellar. 

18.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección 

proporcionada en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato 

indicados en los DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para 

evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha 

de apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 

18.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 18.2 de 

las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la 

dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta 

sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de 

conformidad con la Cláusula 20 de las IAO. 

18.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha 

indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará 

en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta 

prematuramente. 

19. Plazo para la 

presentación de 

19.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la 

dirección especificada conforme a la Subcláusula 18.2 (a) de 
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las Ofertas las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los 

DDL. 

19.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de 

Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de 

Licitación, de conformidad con la Cláusula 9 de las IAO. En 

este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y 

de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original 

para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha 

límite. 

20. Ofertas tardías 20.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y 

hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de 

conformidad con la Cláusula 19 de las IAO será devuelta al 

Oferente remitente sin abrir.   

21. Retiro, 

sustitución y 

modificación de 

las Ofertas 

21.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas 

mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite 

indicada en la Cláusula 19 de las IAO.  

21.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la 

Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada 

de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 17 y 18 de 

las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente 

marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o 

“MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

21.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación 

deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 

especificada conforme a la Subcláusula 18.2 (a) de las IAO, a 

más tardar en la fecha y hora que se indican en la Clausula 

19.1 de los DDL. 

21.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de 

vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la 

expiración del período de validez de las Ofertas indicado en 

los DDL de conformidad con la Subcláusula 14.1 o del 

período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 14.2 

de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la 

Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 15 de las IAO. 

21.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar 

los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta 

de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta 

original. 
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E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

22. Apertura de las 

Ofertas 

22.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de 

retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de 

conformidad con la Cláusula 21, en acto público con la 

presencia de los representantes de los Oferentes que decidan 

concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los 

DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas 

presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de 

conformidad con la Subcláusula 18.1 de las IAO, estará 

indicado en los DDL. 

22.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  

No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una  

notificación aceptable de retiro, de conformidad con las 

disposiciones de la cláusula 21 de las IAO. 

22.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y 

notificará por línea electrónica cuando corresponda, y 

registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los 

precios totales de las Ofertas  y de cualquier Oferta alternativa 

(si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), 

descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o 

modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro 

detalle que el Contratante considere apropiado.  Ninguna 

Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, 

excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la 

Cláusula 20 de las IAO.  Las sustituciones y modificaciones a 

las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la 

Cláusula 21 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz 

alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas 

para evaluación sin importar las circunstancias y serán 

devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.  

22.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas 

que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la 

información dada a conocer a los asistentes de conformidad 

con la Subcláusula 22.3 de las IAO y enviará prontamente 

copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron 

ofertas puntualmente.   

23. Confidenciali-

dad 

23.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no 

esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 

información relacionada con el examen, aclaración, 

evaluación, comparación  de las Ofertas, ni  la recomendación 
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de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la 

adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de 

conformidad con la Subcláusula 32.4 de las IAO. Cualquier 

intento por parte de un Oferente para influenciar al 

Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la 

adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su 

Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo 

transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de 

adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con 

el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el 

proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.  

24. Aclaración de 

las Ofertas 

24.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 

Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier 

Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los 

precios en el “Calendario de actividades".  La solicitud de 

aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por 

escrito pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna 

modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo 

las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores 

aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la 

evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la 

cláusula 26 de las IAO. 

25. Examen de las 

Ofertas para 

determinar su 

cumplimiento 

25.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 

Contratante determinará si cada una de ellas:  

(a) ha sido debidamente firmada;  

(b) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o  de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta  

si se solicitaron; y  

(c) cumple sustancialmente con los requisitos de los 

documentos de licitación. 

25.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface 

todos los términos, condiciones y especificaciones de los 

Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u 

omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión 

significativa es aquella que:   

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el  

funcionamiento de las Obras;  

(b)  limita de una manera considerable, inconsistente con los 

Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o 

las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 
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competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación. 

25.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de 

los Documentos de Licitación, será rechazada por el 

Contratante y el Oferente no podrá posteriormente 

transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con 

los requisitos de los documentos de licitación mediante la 

corrección o el retiro  de las desviaciones o reservas. 

26. Corrección de 

errores 

26.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán 

corregidos por el Contratante de la siguiente manera: cuando 

haya una discrepancia entre los montos indicados en números y 

en palabras, prevalecerá el indicado en palabras. 

 

26.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de 

acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección 

de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se 

considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el 

Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la 

Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de 

Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 

15.5 (b) de las IAO. 

27. Moneda para la 

evaluación de 

las Ofertas 

27.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda 

del país del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 

13.1 de las IAO. 

28. Evaluación y 

comparación de 

las Ofertas 

28.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine 

que cumplen sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 25 

de las IAO. 

28.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio 

evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en 

la Cláusula 26 de las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 

imprevistos, si existieran, en el Calendario de Actividades, 
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pero incluyendo los trabajos por día
3
, siempre que  sus 

precios sean cotizados de manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras 

variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables 

presentadas de conformidad con la cláusula 16 de las 

IAO; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los 

descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de 

conformidad con la Subcláusula 21.5 de las IAO. 

28.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la 

evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las 

variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores 

que excedan los requisitos de los documentos de licitación o que 

resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 

28.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 

estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio 

estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el 

período de ejecución del Contrato. 

28.5 En caso de que se opte por la Modalidad 3, de acuerdo con la 

Subcláusula 28.2 d), el Contratante evaluará la aplicación de 

descuentos a fin de minimizar el costo combinado de las 

Modalidades 1 y 2. 

29. Preferencia 

Nacional 

29.1 No se aplicará un márgen de preferencia para comparar las 

ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas 

extranjeros
 

F. Adjudicación del Contrato 

30. Criterios de 

Adjudicación 

30.1 De conformidad con la Cláusula 31 de las IAO, el Contratante 

adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante 

haya determinado que cumple sustancialmente con los 

requisitos de los Documentos de Licitación y que  representa 

el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el 

Contratante haya determinado que dicho Oferente está 

                                                 
3
 Trabajos por día son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Gerente de Obras y que se remuneran 

conforme al tiempo que le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines 

de la evaluación de las Ofertas se considere que el precio de los trabajos por día ha sido cotizado de manera 

competitiva, el Contratante deberá hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a los rubros 

individuales cuyos costos se determinarán contra los días de trabajo (por ejemplo, un número determinado de días-

hombre de un conductor de tractores, una cantidad específica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se 

multiplicarán por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta. 
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calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 

3 de las IAO.  

31. Derecho del 

Contratante a 

aceptar 

cualquier 

Oferta o a 

rechazar 

cualquier o 

todas las 

Ofertas 

31.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 30, el Contratante se 

reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a 

cancelar el proceso de  licitación y rechazar todas las Ofertas, 

en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, 

sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el 

(los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al 

(los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 

Contratante. 

32. Notificación de 

Adjudicación y 

firma del 

Convenio 

32.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el 

Contratante le notificará por escrito la decisión de 

adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido 

aceptada.  Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada 

la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que el 

Contratante pagará al Contratista  por la ejecución, 

cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del 

Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y 

en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”). 

32.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, 

supeditado a la presentación de la Garantía de Cumplimiento por 

el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 

33 de las IAO, y a la firma del Convenio, de conformidad con la 

Subcláusula 32.3 de las IAO. 

32.3 El Convenio incorporará todos los acuerdos entre el Contratante 

y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la 

fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante firmará y 

enviará el Convenio al Oferente seleccionado.  Dentro de los 21 

días siguientes después de haber recibido el Convenio, el 

Oferente seleccionado deberá firmarlo y enviarlo al Contratante. 

32.4  El Contratante publicará los resultados de la licitación, 

identificando la Oferta y los números de los lotes (Modalidad) 

y la siguiente información: (i) el nombre de cada  Oferente 

que presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz 

alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los 

precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres 

de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones 

de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el 

precio cotizado, así como la duración y un resumen del 

alcance del contrato adjudicado. Después de la publicación de 

la información relativa a la adjudicación del contrato, los 

Oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito al 



Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 19 

Contratante una reunión informativa a fin de obtener 

explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no 

fueron seleccionadas. El Contratante responderá prontamente 

por escrito a cada Oferente no seleccionado que tras la 

publicación de los detalles de la adjudicación del contrato, 

solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales 

su Oferta no fue seleccionada. 

33. Garantía de 

Cumplimiento  

33.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la 

Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el 

contrato y entregar al Contratante una Garantía de 

Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma 

(garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL, 

denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados 

en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC. 

33.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente 

seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a 

elección del Oferente, por un banco en el país del Contratante, o 

por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un 

banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante. 

33.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente 

seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una 

compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya 

verificado que es aceptable para el Contratante. 

33.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las 

disposiciones de las Subcláusulas 33.1 y 32.3 de las IAO 

constituirá base suficiente para anular la adjudicación del 

contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el 

Convenio y presente la Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con la Cláusula 33.1 de las IAO, el Contratante 

comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los 

Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de 

Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 

15.4 de las IAO.  

34. Pago de 

anticipo y 

Garantía 

34.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del  

Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al 

monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo 

deberá ejecutarse contra la recepción de  una garantía. En la 

Sección IX “Formularios de Garantía” se proporciona un 

formulario de Garantía Bancaria para Pago de Anticipo.  
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Sección II. Datos de la Licitación 

 

 

A. Disposiciones Generales 

 
IAO 1.1 El Contratante es: Secretaría de Energía de la Provincia de Corrientes 

- Argentina. 

Los trabajos a realizar consisten en la preparación del proyecto Ejecutivo 

y la construcción de un gasoducto de aproximación a la localidad de 

Curuzú Cuatiá, constituido por cañería de acero sin costura de 8”, 

espesor 5,6 mm, con revestimiento anticorrosivo tricapa epoxy (a proveer 

por la Provincia) y que serán entregados en la Localidades de Colonia 

Libertad el 50% y en Curuzú Cuatiá el otro 50%, que partirá de la 

estación de Medición de TGN en Colonia Libertad (Monte Caseros) 

desde una trampa lanzadora de scraper y finalizará su recorrido en una 

trampa receptora de Scraper en el predio de la Estación Reductora de 

Presión Primaria existente en Curuzú Cuatiá. 

Los trabajos a realizar se dividen en dos lotes, denominados Modalidad 1 

y Modalidad 2, y un tercero, que es la sumatoria de ambas, que se 

denomina, Modalidad 3, a saber: 

Modalidad 1: Tramo comprendido entre la Progresiva 00.000 (estación 

de Medición de TGN en Colonia Libertad) y la Progresiva 17.920. El 

Adjudicatario de la Modalidad 1 será el responsable de la conexión de la 

cañería y el tritubo ejecutado por el Adjudicatario de la Modalidad 2 

Modalidad 2: Tramo comprendido entre la Progresiva 17.920 y la 

Progresiva 34.610 (Estación de Regulación Primaria de Curuzú Cuatiá) 

Modalidad 3: Modalidad 1 + Modalidad 2 

El Oferente podrá cotizar la Modalidad 1, la Modalidad 2 y/o la 

Modalidad 3. 

Si optara por cotizar las Modalidades 1 y 2 y ofrecer un descuento por su 

adjudicacón conjunta, el Oferente deberá expresarlo cotizando la 

resultante en la Modalidad 3. 

 

IAO 1.2  La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es de: 

Modalidad 1: 240 días a partir de la fecha de suscripción del contrato 

respectivo. 

Modalidad 2: 240 días a partir de la fecha de suscripcion del contrato 

respectivo. 

Modalidad 3 (Modalidad 1 + Modalidad 2): 240 días a partir de la 

fecha de suscripción del contrato respectivo. 

 

IAO 2.1 Las obras se realizaran mediante el aporte de fondos de la Provincia de 

Corrientes. 

 



22 Sección II. Datos de la Licitación 

IAO 2.1 El nombre del Proyecto es: GASODUCTO A CURUZU CUATIA: 

“GASODUCTO DE ALTA PRESIÓN CON CAÑOS DE ACERO 

DE 8” DE DIAMETRO DESDE ESTACIÓN DE MEDICIÓN EN 

COLONIA LIBERTAD HASTA ERPP DE CURUZÚ CUATIÁ Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS -CURUZÚ CUATIÁ””, y 

comprende desde el proyecto constructivo hasta la definitiva terminación 

y puesta en marcha del mismo. 

 

IAO 3.2 (a) 1)  Nombre o razón social del Oferente. 

2)  Domicilio real, teléfono y dirección, fax o telex, e-mail. 

3)  Nombre del o de los Representantes Legales que estén facultados para  

contratar  en  nombre  de  la  empresa  o  asociación y autorizados  para  

formular  la  oferta, y documentación que respalde su designación. 

4) Copias del contrato social de la Empresa y acta de designación de 

Autoridades. La duración de la sociedad deberá alcanzar hasta el 

Término del período de responsabilidad por defectos (plazo de 

conservación y garantía) del contrato. 

5) Cuando corresponda, copia del acta que autoriza la presentación de la 

oferta. En el caso de que sea adjudicado, el Oferente deberá entregar 

copias autenticadas de la documentación solicitada en los apartados 

precedentes. 

6) Para  empresas  que  operan  en  la  Argentina,  constancia de 

inscripción en los impuestos nacionales y provinciales y Sistema Único 

de Seguridad Social. 

7) Aceptación de la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la 

Ciudad de Corrientes y la competencia en lo Contencioso Administrativo 

del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, haciendo 

renuncia expresa al Fuero Federal o cualquier otro fuero que con 

posterioridad al acto licitatorio se crease. 

8) Toda la documentación antedicha deberá presentarse en español 

(Castellano), y ser foliada y firmada por el Representante Legal del 

Oferente. 

En el caso de que sea adjudicada una firma sin representación en el país, 

toda la documentación deberá ser autenticada por el Consulado de su país 

de origen, legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y 

traducida por Traductor Público Nacional cuando no esté extendida en 

español. 

 

IAO 3.2 (b) Monto Anual Facturado de Trabajos de Construcción (MAFC) realizado 

por el Oferente en cada uno de los últimos cinco (5) años, contados desde 

el mes anterior inclusive al de la fecha original de apertura de las ofertas, 

expresado en valores monetarios. 

Listado de contratos en ejecución, indicando el porcentaje certificado a la 

fecha de la presentación. 

Listado de obras en proceso de adjudicación y/o con contratación. 

Para cada contrato que represente más del 10% del MAFC, el Oferente 
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deberá volcar la siguiente información en los formularios de la Sección 

III; 

a. Nombre de la obra y su ubicación; 

b.  Nombre, dirección, teléfono, fax y me-mail del Cliente; 

c. Nombre y título del funcionario del Cliente a quien el Contratante 

puede dirigir consultas o aclaraciones sobre las obras realizadas por el 

Oferente; 

d. Breve descripción del Proyecto y las obras construidas por el Oferente; 

e. Monto del contrato expresado en $ (o en U$S para contratos firmados 

en el exterior) y la parte de este monto que le correspondió al Oferente; 

f. Fechas de inicio y terminación del contrato de obra. 

 

Para aquellos Oferentes que hayan participado en asociaciones o 

consorcios con otras empresas y deseen incorporar estos contratos como 

antecedentes, el monto facturado que se considerará sera el equivalente a 

su participación efectiva dentro de la asociación o consorcio, la que 

deberá ser indicada. 

En el caso de obras terminadas en Argentina y contratadas en moneda 

Nacional, se aplicará el siguiente Factor de Actualización (FA): 

Año 2011 FA=3,0 

Año 2012 FA=2,5 

Año 2013 FA=2,0 

Año 2014 FA=1,5 

Año 2015 FA=1,25 

Año 2016 FA=1,0 

Para  contratos  firmados  en el  exterior  y cuyos  precios  no  hayan  

sido establecidos en pesos, la moneda en la que se presentará la 

información será el dólar estadounidense (USD). Dicha información será 

convertida a pesos ($) de acuerdo con los valores del USD  =  Cotización  

tipo vendedor - Dólar Estadounidense del Banco de la Nación Argentina 

de 10 días antes a la fecha original de apertura de las ofertas. 

El contratante se reserva el derecho de solicitar información a cualquiera 

de los clientes mencionados por el Oferente a su solo criterio. 

En el caso que el Oferente sea una Asociación de empresas, si las obras 

que denuncia como antecedente las hubiera contratado como tal y con la 

misma integración podrá acreditar la información como perteneciente a 

ella para esta Licitación. Para los antecedentes aportados por los 

miembros de la Asociación que hubieran sido ejecutados por otra 

Asociación de la cual él fue miembro se computará el valor del contrato 

ponderado por el porcentaje de participación del miembro en la 

asociación constructora de la obra. 

IAO 3.2 (c) Proporcionar  información  sobre  la  experiencia  en  obras similares en 

cada uno de los últimos cinco (5) años, contados desde el mes anterior 

inclusive al de la fecha original de apertura de las Ofertas, expresada en 

valores monetarios. Estas obras deberán haber sido enumeradas en la 

Sección III. 
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Se considerarán obras similares a aquellas realizadas en cañería de acero 

del tipo API 5L Gº B, revestido  en  polietileno extruido sistema tricapa 

(GE-NI-I08- subgrupo G4 y Especificaciones Técnicas 2002-00 dela ex 

Gas del Estado), indicando pulgadas-metro construidas. 

El Contratante se reserva el derecho de solicitar información a cualquiera 

de los clientes mencionados por el Oferente, a su solo criterio. 

IAO 3.2 (d) El Oferente proporcionará información detallada sobre el equipo 

propuesto en los formularios de la Sección III. 

En todos los casos deberá indicar las características del equipo, marca y 

modelo, potencia, capacidad, año de fabricación, rendimiento, cantidad 

de horas de uso, propietario  y el lugar en el que puede inspeccionarse. 

Todos los equipos deberán estar en buen estado operativo. 

Para el caso de equipos a alquilar y/o adquirir, el Oferente deberá 

acompañar el compromiso de alquiler o factura pro-forma, 

respectivamente. 

El Oferente deberá informar al Contratante en qué lugar, dentro del país, 

podrá revisar el equipo propuesto. 

 

IAO 3.2 (e) Tanto el Jefe de Obra, Proyectista, Representante Técnico como el resto 

del personal clave requerido, deberá poseer título, incumbencias y 

experiencia en la materia para la realización del contrato. El  Oferente  

deberá  presentar  el  CurriculumVitae, copia legalizada del título u otros 

documentos necesarios para evaluar los aspectos establecidos en la 

Subcláusula 3.4. 

IAO 3.2 (f) Informes Contables; Estados Contables (básicos y complementarios), 

auditados por Contador Público independiente, debidamente certificado 

por el Consejo profesional de  Ciencias  Económicas  respectivo, 

correspondientes a los cinco (5) últimos ejercicios vencidos. Deberán 

estar aprobados por el Órgano Societario competente y poseer dictamen 

favorable del Auditor teniendo en cuenta las Normas de Auditoria de la 

Federación Argentina de  Consejos Profesionales  de  Ciencias 

Económicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias Económicas e 

informe de Sindicatura o Comisión fiscalizadora si Correspondiera. 

En los casos en que el último ejercicio anual vencido, tenga una 

antigüedad mayor a tres (3) meses, a la fecha de la presentación de la 

oferta, deberá presentarse adicionalmente un Estado Contable cuya fecha 

de cierre sea dentro de los 30 días anteriores a la fecha de presentación de 

las ofertas. 

En caso de personas físicas no obligadas a practicar balances, se 

acompañaran declaraciones juradas ante la AFIP de Ganancias e IVA de 

los últimos cinco (5) años calendarios, certificadas por un Contador 

Público cuya firma deberá estar debidamente certificadas por el Consejo 

Profesional respectivo. 

IAO 3.2 (g) Activos Líquidos: 

Deberá mostrar evidencia de poseer activos líquidos libres de otros 

compromisos contractuales. Los documentos de soporte serán 
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exclusivamente: 

1) Composición de la financiación por el monto indicado. A los 

efectos podrá presentar nota emitida por endidad creditica. 

2) Carta de Crédito de Proveedores de reconocida trayectoria en el 

mercado y una antigüedad mínima de 5 años, hasta en un 20% del 

total de los activos líquidos. 

3) Certificación de los saldos de caja y bancos con firma de 

Contador Público certificada por el Consejo Profesional y/o 

Bancos. 

4) Certificado de tenencia de títulos con valor de cotización. 

Los mencionados documentos deberán estar emitidos con una  antelación 

no mayor a 30 días a la fecha original de apertura de las ofertas. La 

información será volcada en los formularios de la Sección III. 

El Contratante se reserva el derecho de pedir referencias a las entidades 

financieras de las que el Oferente es cliente. 

IAO 3.2 (h) Información bancaria; 

Autorización formal para solicitar información a las entidades bancarias 

y financieras con las que opere el Oferente. El Oferente deberá 

acompañar un listado de dichas entidades, con su dirección, teléfono, fax 

y correo electrónico. 

IAO 3.2 (i) Litigios pendientes; 

Declaración Jurada del Oferente sobre litigios legales en los que fuera 

parte que tuvieran incidencia en su capacidad patrimonial o posibilidades 

de contratación, concursos preventivos, quiebras, rescisiones de contrato  

de obra pública, nacionales, provinciales y municipales, durante los 

últimos cinco (5) años. 

Declaración Jurada del Oferente de que no está inhabilitado por razones 

civiles o comerciales, ni se encuentra comprendido en algunas de las 

causales de incompatibilidad para contratar con el Estado Provincial en 

General o con el Contratante en particular, conforme las normas vigentes. 

Estas inhabilidades también se aplicarán a aquellas empresas cuyos 

directores, síndicos o representantes legales, se encuentren comprendidos 

en dichas causales o se hubieran desempeñado como directores, síndicos, 

socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se 

encuentren comprendidas en dichos supuestos. 

También se aplicarán a un APCA o a cualquiera de los integrantes. 

Corresponderá el rechazo de la Oferta presentada cuando la suma total de 

los importes de todos los litigios pendientes en los cuales el solicitante es 

demandado represente más del cincuenta por ciento (50%) del 

patrimonio neto del mismo, siempre que se cumplan alguna de las dos 

circunstancias a continuación descriptas: 

a) Exista una sentencia judicial favorable respecto de la pretensión o 

demanda (aunque aquella no esté firme), y 

b) Cuando se demandare en virtud de un título que traiga aparejada 
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ejecución. 

Aún cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no 

corresponderá el rechazo de la oferta cuando el solicitante hubiese 

previsionado el monto del pleito, incorporando el mismo al pasivo del 

último estado contable presentado. 

Los juicios en los que la empresa sea demandante no serán considerados. 

IAO 3.2 (j) El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: 20 % 

IAO 3.2 (k) Asimismo el Oferente informará sobre la mejor facturación o 

certificación en obras de construcción ejecutadas en 12 (doce) meses 

consecutivos, seleccionados dentro de los últimos 5 (cinco) años 

contados desde el mes anterior inclusive al de la fecha original de 

apertura de las ofertas, o del período de existencia o antigüedad si este 

fuera menor a los 5 (cinco) años. Esta información consistirá en un 

cuadro detallado que incluya los siguientes datos para cada trabajo 

realizado en el período considerado: año, nombre de la obra, comitente, 

fecha del contrato, valor del contrato, monto certificado en el período 

considerado a valor original y monto certificado en el período 

considerado a valor actualizado. Los montos refrendados por un 

Contador con firma certificada por el Consejo Profesional respectivo 

serán actualizados por el Oferente considerando el Factor de 

Actualización indicado 3.3 (b). Para  contratos firmados en el exterior y 

cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda en la que 

se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha 

información será convertida a pesos ($), de acuerdo al valor del de 

cambio “Tipo Vendedor” publicado por el Banco Nación Argentina 10 

días antes a la fecha original de apertura de las ofertas.  

En el caso que el oferente sea una Asociación de Empresas, si las obras 

que denuncia como antecedente las hubiera contratado como tal y con la 

misma integración podrá acreditar la información como perteneciente a 

ella para esta Licitación. Para los antecedentes aportados por los 

miembros de la asociación que hubieran sido ejecutados por otra 

Asociación de la cual él fue miembro se computará el valor del contrato 

ponderado por el porcentaje de participación del miembro en la 

asociación constructora de la obra. 

Asimismo y con anterioridad a la firma del Contrato, el adjudicatario 

deberá presentar al Contratante el Certificado Fiscal para contratar 

emitido por la Provincia. 

IAO 3.2 (l) La empresa adjudicataria, cualquiera fuese su origen, deberá estar 

Inscripta o inscribirse en el Registro de Contratistas de Obras ante 

GasNea. Si la empresa fuese de origen nacional, además deberá estar 

inscripta o inscribirse en la Dirección General del Registro Provincial de 

Contratistas de Obras y Servicios de la Provincia de Corrientes. Si la 

misma fuese extranjera, deberá hallarse inscripta en los Registros 

Nacionales de Constructores de los países de origen. 
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En caso de APCA o UTE, estos requisitos le serán exigidos a cada uno 

de los miembros. 

IAO 3.3 (c) Las firmas que se presenten asociados a la Licitación como APCA 

(UTE), deberán hacerlo acompañando su formal compromiso que en caso 

de ser adjudicatarias del Contrato, se harán cargo de las obligaciones 

emergentes en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando total 

cumplimiento a lo exigido para este tipo de asociación por la Ley 

Nacional de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y modificatorias. En el 

Texto también deberá contar el porcentaje de constitución en el APCA de 

cada uno de los integrantes  y el nombre y los datos de la empresa que 

actuará como representante del APCA. 

Una vez presentadas a la licitación, las APCA (UTE) no podrán 

modificar su integración (es decir, cambiar las Empresas que las 

componen ni aumentar o disminuir su número) en toda situación 

relacionada con la misma y si fueran contratadas, tampoco podrán 

hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del 

Contrato. 

IAO 3.4 (a) Monto Anual Facturado de Trabajos de Construcción (MAFC) de las 

obras realizadas por el Oferente en alguno de los últimos cinco (5) años, 

contados desde el mes anterior inclusive al de la fecha original de 

apertura de las ofertas, deberá ser como mínimo el equivalente a: 

Modalidad 1: PESOS CINCUENTA MILLONES ($50.000.000). 

Modalidad 2: PESOS CINCUENTA MILLONES ($50.000.000). 

Modalidad 3 (Modalidad 1 + Modalidad 2): CIEN MILLONES 

($100.000.000). 

A tales efectos se procederá a computar las obras enumeradas en la 

Sección III aplicando los factores de actualización FA y las  cotizaciones 

del dólar detalladas en la Subcláusula 3.2 (b) de la presente Sección. 

En caso que el Oferente sea una APCA, los respectivos MAFC se 

sumarán con la condición que el aporte del integrante a sumar no sea 

inferior al 25% del total mínimo requerido y que al menos uno de sus 

integrantes cubra el 40%.  

 

IAO 3.4 (b) Los Oferentes deberán demostrar experiencia como Contratista Principal 

en la construcción de obras realizadas en cañerías de acero del tipo API 

5L Gº B, revestido en polietileno extruido sistema tricapa (GE-NI-I08- 

subgrupo G4 y Especificaciones Técnicas 2002-00 de la ex Gas del 

Estado), de: 

Modalidad 1: por lo menos 125.000 (CIENTO VEINTICINCO MIL) 

pulgadas-metro resultantes de la acumulación de no más de dos obras. 

Modalidad 2: por lo menos 125.000 (CIENTO VEINTICINCO MIL) 

pulgadas-metro resultantes de la acumulación de no más de dos obras. 

Modalidad 3 (Modalidad 1 + Modalidad 2): por lo menos 250.000 

(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL) pulgadas-metro resultantes de la 

acumulación de no más de dos obras. 

Las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un setenta por 
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ciento (70%).  

Dichas obras deberán haber sido terminadas en los últimos cinco (5) años 

contados desde el mes anterior inclusive al de la fecha original de 

apertura de las ofertas. 

Si el Oferente ha participado en UTE, asociaciones o Consorcios con 

otras empresas, y desea incorporar estos contratos como antecedentes de 

obra, se tendrá en cuenta la participación efectiva dentro de la asociación 

o consorcio, la que deberá ser acreditada claramente con copia del 

contrato de asociación. 

En caso que el Oferente sea una APCA, las pulgada – metro se obtendrán 

con el aporte de los integrantes, a condición de que el mínimo se obtenga 

con no mas de dos obras. 

IAO 3.4 (c)  El equipo mínimo esencial que deberá tener disponible el Oferente para 

Ejecutar la obra, cualquiera sea la Modalidad, es: 

2 Obradores cubiertos para almacenamiento de materiales y cañerías 

1 Remolque para caños  

2 Camión playo  

2 Camión volcador 

2 Pick-up  

Cabezal para prueba de fuga y hermeticidad, con  rigidizador interno o 

externo, y dispositivo de seguridad para distintos díametros, 1 de cada 

uno  

2 Soldadora, rectificador a selenio  

1 Equipo completo para soldar: 1 Motosoldadoras 

1 Pinza amperometrica  

2 Compresores de capacidad adecuada  

2 Bombas de achique con motor a explosión 

2 Equipos oxiacetilénicos  

1 Cortadora de caños tipo Beveling  

1 Dobladora de caños 

2 Calderas capacidad 200 kg. mínimo con agitador mecánico filtro y 

termómetro  

1 Retroexcavadora  

2 Tiende tubos o similar  

1 Equipo de arenado en línea  

1 Topadora  

1 Bomba para llenado para prueba hidráulica y para levantar presion  

1 Balanza dinanometrica de peso muerto con registra dor de presión y 

temperatura  

3 Anuladoras y cepillo giratorio de altas revoluciones 

2 Detectares de fallas  

2 Presentadores por cada diámetro de cañeria  

1 Vehículo para la inspección  

1 Equipo de radiografiado  

1 Oficina para la Inspección  

Palas  y barreno  
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1 Pisón mecánico y/o vibrocompactador con motor 

1 Martillo neumático con sus puntas  

1 Hormigonera 

Juego de presentadores externos (por diámetro) 

Tunelera 

Crisol para soldadura cupro-alumino.  

Milivoltímetro para medición de potenciales, re sístencia dinamica 

2O.OOO p/volt como mínímo Electrodo Cu - SO4 Cu  

Elementos menores para la correcta ejecución de la tarea Tacos dc 

madera para apoyo de cañerías, herramientas en general (scrapers, 

esferas. etc.) y elementos para efectuar envío de corriente para 

verificacibn de aislaci6n eléctrica.  

IAO 3.4 (d) El Representante Técnico deberá tener título habilitante de Ingeniero, de 

especialidad con incumbencias en el proyecto, egresado de universidades  

Nacionales o reconocidas oficialmente, con antigüedad mínima de diez 

(10) años en desempeño  de  la  profesión.  Deberá  haber  actuado en la  

función  de Representante Técnico en por  lo  menos  tres  (3) obras  

similares  a las aceptadas en este pliego para cada Modalidad. 

El Administrador de Obras (Jefe de Obras) deberá tener Título habilitante 

de Ingeniero de especialidad con incumbencias en el proyecto con 

antigüedad mínima de diez (10) años en desempeño de la profesión. 

El  Ingeniero  Proyectista  deberá  tener  Título  habilitante  de  Ingeniero 

Mecánico o electromecánico, con antigüedad mínima de diez (10)  años 

en el diseño o desarrollo  de  proyectos  de  obras  similares a las 

aceptadas en el presente Pliego para cada Modalidad. 

El Oferente deberá presentar el Curriculum Vitae y copia legalizada del 

título del Representante Técnico, el Administrador de Obras (Jefe de 

Obras) y el Ingeniero Proyectista que proponga, y proporcionar 

información detallada sobre su experiencia. Estos deberán estar en 

condiciones de matricularse de acuerdo con la legislación local, para 

poder ejercer su profesión. Deberán expresarse correctamente en idioma  

español,  en forma  oral  y escrita. 

Deberá contar además con un Responsable Ambiental y de Higiene y 

Seguridad según las exigencias de la normativa vigente y con títulos 

habilitantes para dichas funciones, acreditando una antigüedad mínima 

de cinco (5) años en obras similares a las aceptadas en el presente Pliego 

para cada Modalidad. 

IAO 3.4 (e) El monto mínimo certificado de activos líquidos y/o de acceso a créditos 

libres  de  otros compromisos contractuales deberá ser equivalente o 

superior a: 

Modalidad 1: PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000). 

Modalidad 2: PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000). 

Modalidad 3 (Modalidad 1 + Modalidad 2): DIEZ MILLONES 

($10.000.000). 

Será rechazada la oferta de aquellos Oferentes que tengan inhibiciones o 

problemas legales que les impidan la libre administración y/o disposición 
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de sus bienes. La ocultación o falsedad de toda o p arte de la información 

presentada será causal de desestimación de la oferta presentada. 

En caso que el oferente sea una Asociación de Empresas (UTE), los 

respectivos  activos  líquidos  y/o  acceso  créditos  libres  de  otros 

compromisos contractuales se suman con la condición  que el aporte del 

integrante de la UTE a sumar  no sea inferior al 25 % del mínimo 

requerido y que al menos uno de sus integrantes cubra el 40%. 

IAO 3.4 (f) Se  determinará  el  Volumen  Anual  Disponible  (VAD), el cual deberá 

ser como mínimo de: 

Modalidad 1: PESOS CINCUENTA MILLONES ($50.000.000). 

Modalidad 2: PESOS CINCUENTA MILLONES ($50.000.000). 

Modalidad 3 (Modalidad 1 + Modalidad 2): CIEN MILLONES 

($100.000.000). 

Calculado de la siguiente manera: 

1. V.A.D.  =  C.E.A.  -  C.O., donde: 

 V.A.D. = Volumen anual disponible. 

 C.E.A. = Capacidad de Ejecución Anualizada 

 C.O. = Compromiso de Obra 

2. La C.E.A. se determinará de la forma siguiente:  

C.E.A.  =  P.B. x 1,50. 

3. La Producción Básica (P.B.) es la mejor facturación o certificación 

de obras (excluida la certificación por anticipos o acopios), que el 

Oferente informe haber concretado a los fines de esta calificación, 

como Contratista principal o Subcontratista en obras, en doce (12) 

meses consecutivos, seleccionados dentro de los últimos cinco (5) 

años contados desde el mes anterior inclusive de la fecha límite 

origial fijada para la presentación de las propuestas. No se admitirán 

para integrar el valor de la Producción Básica las inversiones en 

obras propias, solo se incluirán las obras ejecutadas para terceros.  El 

Oferente aportará como documentación probatoria, tanto para la 

Producción Básica como para el Compromiso de Obra declarados, 

las certificaciones de sus montos por Contador Público, con su firma 

legalizada por el Consejo Profesional respectivo; ello en base a la 

infrmación solicitada en la Subcláusula 3.2 (k).  

4. En caso que el Oferente sea una Asociación de Empresas, si las obras 

que denuncia como antecedente las hubiera contratado como tal y 

con la misma integración podrá acreditar la información como 

perteneciente a ella para esta licitación.  Para los antecedentes 

aportados por un miembro de la Asociación que hubieran sido 

ejecutados por otra asociación en la que él fue miembro, se 

computará el valor del contrato ponderado por el porcentaje de 

participación del miembro en la asociación constructora de la obra. 

5. El Compromiso de Obra (C.O.) se determinará como el compromiso 
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contractual remanente en los 12 (doce) meses posteriores al mes 

anterior a la fecha original de apertura de la licitación, por obras en 

ejecución o que hubieran sido contratadas con una antelación no 

inferior a veinte (20) días de la fecha límite original fijada para la 

presentación de las ofertas, conforme al detalle de datos de obras en 

ejecución requerido en 3.3 (b).  Para las obras contratadas en 

asociación de empresas se tomará el valor remanente del contrato 

ponderado por el porcentaje de participación del miembro en la 

asociación.   

 Luego, para cada obra contratada se realizará el siguiente cálculo:  

 Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomará el monto 

anualizado de la fracción correspondiente a ese período. Si el plazo 

pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente se anualizará 

con esta fórmula:  

C.O.  =  M + M(12-P)/12   

 donde M = Monto pendiente y P = Plazo pendiente en meses. Para 

las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado más del 

50%, se tomará directamente el valor M, o sea que en estos casos 

C.O. = M. 

 

IAO 3.4 (g) El Contratante podrá considerar que el Oferente no está calificado si 

hubiera incumplido contratos en los últimos 3 (tres) años ante de la fecha 

original de apertura de las ofertas con base a toda la información 

disponible sobre controversias y litigios totalmente resueltos. Una 

controversia o litigio totalmente resuelto es aquel que se ha resuelto 

mediante el mecanismo de Solución de Controversias establecido bajo 

cada contrato particular y donde todas las posibles apelaciones 

disponibles al Ofertante han sido agotadas. El Contratante se reserva el 

derecho a indagar sobre el cumplimiento de los compromisos 

contractuales por parte del Ofertante aun cuando no hubiesen sido 

mencionados por este en su oferta. 

IAO 3.5 No se tendrán en cuenta la experiencia y los recursos de los 

Subcontratistas.  

IAO 6.1 El oferente debe presentar una declaración de que conoce el lugar y las 

condiciones en que se realizará la obra. 

 

B. Documentos de Licitación 

 
IAO 7.1 La  licitación,  contratación  y  ejecución  de  las obras,  así  como  los 

derechos  y  obligaciones  de  las  partes,  se  regirán  por  las  normas 

contenidas  en los  presentes  Documentos  de  Licitación,  que  anulan o 

reemplazan a otras reglamentaciones que se le opongan. 

Cuando  exista  vacío  normativo  o  deba  resolverse  sobre  aspectos  no 

reglamentados aquí, serán de aplicación las normas supletorias que de 
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acuerdo a derecho correspondan a la jurisdicción del Contratante y a la 

personería de éste, siempre que no se opongan a lo establecido en el 

presente pliego. 

Cuando haya discrepancia entre los montos indicados en números y en 

palabras, prevalecerán los indicados en palabras. Si los planos tuviesen 

indicaciones relativas a materiales por utilizar, formas de ejecutar los 

trabajos,  etc.  Ellas  se  considerarán,  a  los  efectos mencionados  en  el 

párrafo  precedente  como  Las  Especificaciones  y  Condiciones  de 

Cumplimiento.  Las  notas  y  observaciones  en  los  planos  y  planillas, 

primarán sobre las demás indicaciones consignadas en los mismos. En 

caso de discrepancia en los planos entre las dimensiones a escala y las 

expresamente consignadas en cifras, prevalecerán éstas últimas 

IAO 8.1 El Contratante entenderá que el Oferente examinó cuidadosamente todos 

los  documentos  de  Licitación,  para  decidir  si puede  cumplir  con las 

condiciones técnicas, comerciales y contractuales estipuladas. 

También entenderá que los analizó críticamente, para ver si contienen 

alguna ambigüedad, omisión o contradicción, o algún a característica que 

no  sea  clara  o  que  parezca  discriminatoria  o  restrictiva,  o  alguna 

disposición que contravenga las normas, a fin de formular los pedidos de 

aclaración o comentarios del caso según se prevé en esta Subcláusula. 

Es responsabilidad del Oferente señalar toda ambigüedad, contradicción, 

omisión, etc. antes de presentar su oferta, a fin de asegurarse que esta 

cumpla con todos los requisitos exigidos. 

El  Contratante  deberá  responder  a  cualquier  solicitud  de  aclaración 

recibida  por  lo  menos  15 (quince) días  antes  de  la  fecha  límite  para  

la presentación  de  la  ofertas.  Se  enviarán  copias  de  la  respuesta  del 

contratante a todos los que retiraron los Documentos de Licitación, la 

cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su 

origen. 

 

La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es: 

Secretaría de Energía - Dirección de Desarrollo Hidrocarburífero 

Atención: Ing Alberto Franco 

25 de Mayo 981 - Corrientes, Provincia de Corrientes - República 

Argentina  

Teléfono: 03794 -476334 

Horario: lunes a viernes de 07:00 a 14:00 horas. 

 

 

C. Preparación de las Ofertas 
 

IAO 10.1 Todos los documentos relacionados con la Oferta deberán redactarse en 

Español (Castellano). Las ofertas deberán ser perfectamente legibles, sin 

Enmiendas ni raspaduras. 

IAO 11.1 Los Oferentes deberán presentar adicionalmente la siguiente 

documentación: 



Sección II. Datos de la Licitación 33 

(a) Aceptación  de  que,  en  el  caso de  ser  Adjudicatario,   fijará 

domicilio en la Ciudad de Corrientes, Argentina, a la cual se 

dirigirán todas las notificaciones que se practiquen al Solicitante. 

(b) Cronograma de Actividades y Metodología de Trabajo 

 

IAO 12.1 El Contrato  es  por  ajuste alzado. Los Oferentes cotizarán  la totalidad 

de las obras especificadas en la Subcláusula 1.1 de las IAO en sus 

distintas modalidades. 

Deberán incluirse en la oferta la ejecución del Proyecto Ejecutivo, las 

obras accesorias, obras de protección, elementos de control, oficina con 

el equipamiento adecuado y movilidad para la inspección y todo otro 

gasto derivado de la ejecución, control y puesta en  marcha de las obras, 

conservación y mantenimiento durante el plazo de garantía, incluidos en 

el presente  pliego,  en  los  planos  de  proyecto  y  en  todo  elemento  o 

documentos escritos, que integren la documentación  legal y técnica de la 

Obra licitada. 

IAO 12.2 La oferta debe incluir las planillas de propuesta para la o las 

Modalidad/es cotizada/s incluida/s en la Sección III, acompañada/s de los 

respectivos análisis de precios unitarios para cada uno de los ítem 

incluidos en la propuesta. 

El Oferente indicará los precios para todos los rubros de la Obras  

descritos  en  los  planos  y  en  las  Especificaciones  Técnicas 

enumeradas en la oferta. El Contratante no efectuará pagos por  los 

rubros ejecutados para los cuales el Oferente no  haya indicado  precios    

por  cuanto  los  mismos  se  considerarán incluidos en los demás precios 

que figuren en la oferta. 

La eventual  inadecuación de  los  datos contenidos en  los Análisis de 

Precios, con respecto a cantidades, precios, proporciones de mano de 

obra, materiales, equipos, etc., para la ejecución  de esta obra conforme a 

sus Especificaciones Técnicas no justificará modificación alguna en los 

precios del Contrato, es decir que los precios totales cotizados serán 

invariables. 

El Contratante podrá solicitar aclaraciones al Oferente en el caso de que 

los análisis de precios presentados presenten errores, irregularidades,  

precios  o  proporciones  desusadas que afecten  las Especificaciones 

Técnicas, y en el caso de que la oferta, a juicio del Contratante, no 

guarde coherencia con el Plan de Trabajo, el Cronograma de Ejecución, 

la Metodología Constructiva, el Equipamiento propuesto, los Análisis de 

Precios y la Planilla de Oferta. Si estas aclaraciones no son satisfactorias, 

a sólo juicio del Contratante,  éste podrá rechazar la Oferta. 

IAO 12.4 Los precios estarán sujetos a ajustes de precio de conformidad con la 

cláusula 47 de las CGC y concordantes de las CEC. 

IAO 13.1 La  moneda  de  cotización  es  el  peso  ($)  de  circulación  legal  en  la 

República Argentina. 

IAO 14.1 El período de validez de las Ofertas será de  ciento veinte (120) días. 

IAO 15.1 La Oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento de la Oferta en 
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original constituida en alguna de las formas establecidas. 

IAO 15.2 El monto de la Garantía de mantenimiento de la Oferta será de: 

Modalidad 1: $ 579.199,14.- 

Modalidad 2: $ 612.442,40.- 

Modalidad 3: $ 1.191.641,54.- 

En caso de cotizar para más de una Modalidad, la garantía podrá 

unificarse, siendo su monto igual al de la Modalidad 3. 

La Oferta deberá ser garantizada, a opción del Oferente, a través de 

alguna de las siguientes formas: 

• una garantía emitida por un banco utilizando el Formulario de 

Garantía de Oferta (Garantía Bancaria) incluido en la Sección IX 

Formularios de Garantía; o 

• una Póliza de Seguro de Caución emitida conforme a lo 

establecido por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). 

Las cláusulas de la Póliza de Seguro de Caución no deben oponerse a las 

normas que rigen esta Licitación, debiendo constituirse el fiador como 

deudor  liso  y  llano  y  principal  pagador,  con  renuncia expresa a los 

beneficios de excusión y división. La Compañía Aseguradora que emita 

la Póliza de Seguro de Caución deberá contar la autorización para operar 

de la SSN. 
 

IAO 16.1 No se considerarán Ofertas alternativas. 

IAO 17.1 El Oferente deberá llenar y enviar todos los documentos exigidos en 

original y dos copias, debidamente foliadas  y  firmadas  en  todas  las  

hojas  por  el  Proponente y el Representante Técnico de la Empresa, 

quienes deberán acreditar que se encuentran legalmente facultados para 

hacerlo. En caso de discrepancia entre el original y las copias, se tendrá 

por válido el original. 

El documento licitatorio entregado y todas las aclaraciones que haya  

emitido  la  Secretaría  de  Energía  relacionadas  con  la  licitación, 

debidamente firmados y sellados en todas sus hojas por los 

representantes legal y técnico, deberán formar parte de la Oferta en 

prueba de que es de pleno conocimiento y aceptación del Proponente. 

 

D. Presentación de las Ofertas 

 
IAO 18.1 Los Oferentes NO podrán presentar ofertas electrónicamente. 

IAO 18.2 (a) La  Dirección del Contratante a  los efectos de la presentación de  las 

Ofertas es: 

Mesa de Entradas de la  Secretaría de Energía. 

25 de Mayo 981 - Corrientes, Provincia de Corrientes - República 

Argentina 

Teléfono: 0343-420-8171/8176 

Horario: lunes a viernes de 07:00 a 14:00 horas 

Atención:Ing. Eduardo Melano 
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IAO 18.2 (b) Nombre: Gasoducto a Curuzú Cuatiá 

 

IAO 18.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL DÍA de la 

apertura de las ofertas el 17 de Noviembre de 2016 a las 10:00 hs.”. 

IAO 19.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: el día    

17 de Noviembre de 2016 a las 8:00 hs. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAO 22.1 
La fecha de apertura de las ofertas será el día 17 de Noviembre de 2016 a 

las 10:00 horas, en el Salón Verde de la Casa de Gobierno de la 

Provincia de Corrientes, República Argentina. 

En el acto de apertura no se rechazará ninguna. 

F. Adjudicación del Contrato  

IAO 33.1 El formulario estándar de  garantía de cumplimiento aceptable para  el 

Contratante  será:   

1-Póliza de Seguro de Caución emitida conforme las normas de la SSN 

por un valor del CINCO POR CIENTO (5%)  del valor del contrato. 

2-Es también aceptable una Garantía bancaria incondicional (a la vista) 

(Según la Sección IX Formularios de Garantía) por un valor del CINCO 

POR CIENTO (5%) del valor del contrato 

En cualquier caso véase la Sección IX: Formularios de Garantía 

IAO 34.1 El anticipo será por un monto equivalente al QUINCE POR CIENTO 

(15,0 %) del precio del Contrato y se pagará al Contratista a más tardar a 

30 treinta días  de  la  firma  del  Contrato  a  solicitud del Contratista y 

previa constitución de una Garantía emitida en la misma modalidad que 

la aceptada para la Garantía de Cumplimiento del Contrato y por un 

monto que cubra el cien (100%) por ciento del anticipo a percibir. 

El anticipo será descontado de los sucesivos Certificados de Obra en la 

misma proporción hasta su recuperación total. 
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Sección III. Formularios de la Oferta 

1. Oferta 
 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.] 

[fecha] 

 

Título del Contrato: [indique el título del Contrato] 

 

Secretaria de Energía del Gobierno de Corrientes. 

25 de mayo 981  

C.P.3400 - Corrientes 
 

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [ 

liste], ofrecemos ejecutar el Gasoducto a Curuzú Cuatiá [indicando la o las Modalidad/es para 

la/s cual/es cotice] de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del 

Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la 

moneda] segun los siguientes formatos de la Planilla de Propuesta de Precios por Modalidad. 
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Provincia de Corrientes 

SECRETARIA DE ENERGIA 

OBRA: 

Gasoducto de aproximación en acero 8”  desde Estación de Medición de 

TGN en Colonia Libertad hasta la progresiva 17.920  y obras 

complementarias 

PLANILLA DE LA PROPUESTA PRECIOS - Modalidad 1 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

1 PROYECTO EJECUTIVO 

 

Proyecto ejecutivo a ser aprobado por la Secretaria 

de Energía de Corrientes y Distribuidora Gas Nea 

S.A. 

GL 1   

2 PROVISIÓN E INSTALACION DE LANZADORA DE ESCRAPER 

2.1 

Obra civil: Cerco con cordón Perimetral, Accesos 

Vehicular y Peatonal, bases, veredas, accesos, y 

otros para instalación de: Lanzadora de Scraper, 

Val. Automática de Bloqueo  y Val. Aérea de Salida 

de Estación de Separación y medición  en Colonia 

Libertad.  

GL 1   

2.2 Instalación eléctrica:y sistema de puesta a tierra GL 1   

2.3 

Instalación de una Trampa Lanzadora de Scraper 

con barrel fijo para 8”, acometida y Val. Aérea de 

Entrada a ERP y Val. Automática de Bloqueo 

Provision e instalación de Protección Catódica y 

Cartelería Interiores de la Receptora de Scraper. 

(Mojones, CMP, ánodos, cables, descargadores de 

sobretensión, etc.). en Colonia Libertad 

Gl 1   

3 

INSTALACION DE CAÑERIAS Y PROVISION E INSTALACION ACCESORIOS GTO. 

APROX. CURUZU CUATIA: Instalación de la cañería de acero API 5L – X52 ø 8" y 

espesor de  5.6 mm, con sus accesorios, soldaduras parcheos, e instalaciones de las misma 

(por zanjeo, perforación o túnel), incluidos los cruces especiales, de cursos de agua y sus  

conexiones,  en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas fijadas en el  Legajo 

Licitatorio. 

3.1 

Instalación de cañería de ø 8", Espesor. 5.6mm, API 

5 L X52 Revest. s/ norma. Incluido cruces 

especiales Pruebas de resistencia y hermeticidad. 

Secado y Limpieza.- 

ML 17.920   
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3.2 

Conexionado tramos de gasoductos de Modalidad 1 

y Modalidad 2. Pruebas de resistencia y 

hermeticidad. Secado y Limpieza.- 

Gl 1   

3.3 

Provisión e instalación del Sistema de Protección 

Catódica: de gasoducto: mojones, CMP, ánodos, 

cables, descargadores de sobretensión, carteles en 

un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas 

fijadas en el Legajo Licitatorio. Prueba de Envió de 

Corriente según ET265. 

GL 1   

3.4 

Trámites para Constitución de Servidumbres y/o 

Restricciones al dominio: Relevamiento 

Topográfico, Planos de Mensura y servicios 

profesionales de Agrimensura, Gestiones y 

Trámites ante el Registro de la Propiedad, 

Notificaciones. Indemnizaciones según Res. 

ENARGAS 584 .- Documentación de final de obra 

GL 1 
  

4 PROVISIÓN E INSTALACION DE TRITUBO 

4.1 Provisión e instalación de tritubo ML 3.000   

PRECIO TOTAL  

NOTA: ESTAS PLANILLAS SON A TÍTULO ORIENTATIVO, SE DEBEN COMPLETAR CON LA TOTALIDAD DE 

LOS ITEMS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO.- 
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Provincia de Corrientes 

SECRETARIA DE ENERGIA 

OBRA: 
Gasoducto de aproximación en acero 8”  desde la progresiva 17.920 hasta 

la ciudad de Curuzú Cuatiá y obras complementarias 

PLANILLA DE LA PROPUESTA PRECIOS - Modalidad 2 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 

Precio 

Total 

1 PROYECTO EJECUTIVO 

 

Proyecto ejecutivo a ser aprobado por la 

Secretaria de Energía de Corrientes y 

Distribuidora Gas Nea S.A. 

GL 1   

2 PROVISIÓN E INSTALACION DE RECEPTORA DE ESCRAPER 

2.1 

Obra civil: Cerco con cordón Perimetral, 

Accesos Vehicular y Peatonal, bases, veredas, 

accesos, y otros para instalación de: 

Receptora de Scrapper, Val. Automática de 

Bloqueo y By Pass a Futura Lanzadora y Val. 

Aérea de Entrada a ERP en Curuzá Cuatiá.  

GL 1   

2.2 
Instalación eléctrica:y sistema de puesta a 

tierra 
GL 1   

2.3 

Provisión de una Trampa Receptora de 

Scraper con barrel fijo para 8”, acometida y 

Val. Aérea de Entrada a ERP en Curuzú 

Cuatiá y Valvula Automática de Bloqueo y 

By Pass a Futura Lanzadora.- 

Gl 1   

3 

INSTALACION DE CAÑERIAS Y PROVISION E INSTALACION ACCESORIOS GTO. 

APROX. CURUZU CUATIA: Instalación de la cañería de acero API 5L – X52 ø 8" y 

espesor de  5.6 mm, con sus accesorios, soldaduras parcheos, e instalaciones de las misma 

(por zanjeo, perforación o túnel), incluidos los cruces especiales, de cursos de agua y sus  

conexiones,  en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas fijadas en el  Legajo 

Licitatorio. 

3.1 

Instalación de cañería de ø 8", Espesor. 5.6 

mm, API 5 L X52 Revest. s/ norma. Incluido 

cruces especiales Pruebas de resistencia y 

hermeticidad. Secado y Limpieza.- 

ML 16.690   
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3.2 

Provisión e instalación del Sistema de 

Protección Catódica:de gasoducto: mojones, 

CMP, ánodos, cables, descargadores de 

sobretensión, carteles en un todo de acuerdo a 

las especificaciones técnicas fijadas en el 

Legajo Licitatorio. Prueba de Envió de 

Corriente según ET265. 

GL 1   

3.3 

Trámites para Constitución de Servidumbres 

y/o Restricciones al dominio: Relevamiento 

Topográfico, Planos de Mensura y servicios 

profesionales de Agrimensura, Gestiones y 

Trámites ante el Registro de la Propiedad, 

Notificaciones. Indemnizaciones según Res. 

ENARGAS  .- Documentación de final de 

obra 

GL 1 
  

PRECIO TOTAL  

NOTA: ESTAS PLANILLAS SON A TÍTULO ORIENTATIVO, SE DEBEN COMPLETAR CON LA TOTALIDAD DE 

LOS ITEMS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO.- 
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Provincia de Corrientes 

SECRETARIA DE ENERGIA 

OBRA: 
Gasoducto de aproximación en acero 8”  desde la Estación de Medición de 

TGN en Colonia Libertad hasta la ciudad de Curuzú Cuatiá y obras 

complementarias 

PLANILLA DE LA PROPUESTA PRECIOS - Modalidad 3 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Precio Total 

1 PROYECTO EJECUTIVO 

 

Proyecto ejecutivo a ser aprobado por la 

Secretaria de Energía de Corrientes y 

Distribuidora Gas Nea S.A. 

GL 1   

2 PROVISIÓN E INSTALACION DE LANZADORA Y RECEPTORA DE ESCRAPER 

2.1 

Obra civil: Cerco con cordón Perimetral, 

Accesos Vehicular y Peatonal, bases, 

veredas, accesos, y otros para instalación de: 

Lanzadora de Scraper, Val. Automática de 

Bloqueo  y Val. Aérea de Salida de Estación 

de Separación y medición  en Colonia 

Libertad; y de instalación de: Receptora de 

Scrapper, Val. Automática de Bloqueo y By 

Pass a Futura Lanzadora y Val. Aérea de 

Entrada a ERP en Curuzá Cuatiá  

GL 1   

2.2 
Instalación eléctrica:y sistema de puesta a 

tierra 
GL 1   

2.3 

Instalación de una Trampa Lanzadora de 

Scraper con barrel fijo para 8”, acometida y 

Val. Aérea de Entrada a ERP y Val. 

Automática de Bloqueo Provision e 

instalación de Protección Catódica y 

Cartelería Interiores de la Receptora de 

Scraper. (Mojones, CMP, ánodos, cables, 

descargadores de sobretensión, etc.). en 

Colonia Libertad 

Gl 1   

2.4 

Provisión de una Trampa Receptora de 

Scraper con barrel fijo para 8”, acometida y 

Val. Aérea de Entrada a ERP y Valvula 

Automática de Bloqueo y By Pass a Futura 

Lanzadora. Provision e instalación de 

Protección Catódica y Cartelería Interiores 

Gl 1   
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de la Receptora de Scraper. (Mojones, CMP, 

ánodos, cables, descargadores de 

sobretensión, etc.) en Curuzú Cuatiá.  

3 

INSTALACION DE CAÑERIAS Y PROVISION E INSTALACION ACCESORIOS GTO. 

APROX. CURUZU CUATIA: Instalación de la cañería de acero API 5L – X52 ø 8" y espesor 

de  5.6 mm, con sus accesorios, soldaduras parcheos, e instalaciones de las misma (por zanjeo, 

perforación o túnel), incluidos los cruces especiales, de cursos de agua y sus  conexiones,  en un 

todo de acuerdo a las especificaciones técnicas fijadas en el  Legajo Licitatorio. 

3.1 

Instalación de cañería de ø 8", Espesor. 5.6 

mm, API 5 L X52 Revest. s/ norma. 

Incluido cruces especiales Pruebas de 

resistencia y hermeticidad. Secado y 

Limpieza.- 

ML 34.610   

3.2 

Provisión e instalación del Sistema de 

Protección Catódica:de gasoducto: mojones, 

CMP, ánodos, cables, descargadores de 

sobretensión, carteles en un todo de acuerdo 

a las especificaciones técnicas fijadas en el 

Legajo Licitatorio. Prueba de Envió de 

Corriente según ET265. 

GL 1   

3.3 

Trámites para Constitución de Servidumbres 

y/o Restricciones al dominio: Relevamiento 

Topográfico, Planos de Mensura y servicios 

profesionales de Agrimensura, Gestiones y 

Trámites ante el Registro de la Propiedad, 

Notificaciones. Indemnizaciones según Res. 

ENARGAS  .- Documentación de final de 

obra 

GL 1 
  

4 PROVISIÓN E INSTALACION DE TRITUBO 

4.1 Provisión e instalación de tritubo ML 3.000   

PRECIO TOTAL  

 
NOTA: ESTAS PLANILLAS SON A TÍTULO ORIENTATIVO, SE DEBEN COMPLETAR CON LA TOTALIDAD DE LOS 

ITEMS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO.- 

 

  



44 Sección III. Formularios de la Oferta 

 

Provincia de Corrientes 

SECRETARIA DE ENERGIA 

OBRA: 

Gasoducto de aproximación en acero 8” – desde Estación de 

Medición de TGN en Colonia Libertad hasta la ciudad de Curuzú 

Cuatiá y obras complementarias. “Curuzú Cuatiá” 

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS: MODALIDADES 1, 2 o 3 

 
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL ITEM: _________________________________ 
MATERIALES: 

Elementos componentes del conjunto Precio 

Nº DETALLE Unidad Cantidad Unitario Total 

      

      

      

      

           1) TOTAL MATERIALES  

MANO DE OBRA: 

Elementos componentes de la Mano de Obra Precio 

Nº DETALLE Unidad Cantidad Unitario Total 

      

      

      

      

           2) TOTAL MANO DE OBRA  

EQUIPOS: 

Elementos componentes de la Mano de Obra Precio 

Nº DETALLE Unidad Cantidad Unitario Total 

      

      

      

      

           3) TOTAL EQUIPOS  

           4) FLETES        

           5) OTROS COSTOS DIRECTOS     

 

           6) IMPREVISTOS     

 

           7) SUBTOTAL COSTO-COSTO    
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           8) GASTOS GENERALES E INDIRECTOS    

 

           9) BENEFICIOS    

 

         10) COSTO FINANCIERO    

 

         11) SUBTOTAL SIN IMPUESTOS (7+8+9+10)     

 

         12) IMPUESTOS     

 

         13) TOTAL     

 

Instrucciones para su presentación: 
 
1.- El Oferente deberá llenar la planilla de Análisis de precios por cada elemento o conjunto 

de elementos que conforman la provisión prevista para la obra según su Anteproyecto ó 
Proyecto Ejecutivo. 

2.- Cada planilla deberá identificarse completamente con inclusión de los datos solicitados: 
tipo y Nº de Licitación, nombre completo de la obra, nombre completo de la Empresa 
Oferente. 

3.- En el campo “Análisis de Precios del Item” deberá consignarse el que le corresponda 
según los ítems de la Planilla de Propuesta de Precios anterior, debidamente 
individualizado. No obstante, en el caso de que un ítem sea desglosado en diversos 
tipos de elementos o conjunto de elementos similares, deberá presentarse una planilla 
para cada tipo de elemento o conjunto a proveer o construir. 

4.- El detalle a consignar, tanto de Materiales como Mano de Obra, deberá ser completo, 
sin prescindir de ningún elemento, que sea necesario para la adecuada instalación y 
puesta en funcionamiento de toda la obra. Este detalle será utilizado para evaluar la 
oferta con su cotización, y detectar eventuales omisiones. 

5.- Las tablas correspondientes a Materiales y Mano de Obra se utilizarán según el caso, 
debiendo ampliarse en caso de ítems que así lo requieran. La columna “Total” debe ser 
identificablemente llenada o bien testeada en los casilleros que queden sin utilizar. 

6.- En los casos en que los rubros 3) Fletes, a 11) Impuestos sean calculados como 
porcentajes de rubros ya consignados o de subtotales de ellos, podrá aclararse el valor 
de dicho porcentaje para facilitar su determinación. 

7.- Punto 9 (Costo Financiero): en caso de optarse por solicitar el anticipo, NO 
CORRESPONDE VALOR ALGUNO por este concepto 
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El pago de anticipo solicitado es: 

 

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre 

ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna 

otra Oferta que pudieran recibir. 

 

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de 

haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigida en los 

documentos de licitación y especificados en los DDL. 

 

 

Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 

 

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 

 

Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________ 
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2. Información para la Calificación 

 
1. Firmas o 

miembros de 

APCAs 

1.1 Incorporación, constitución  o estatus jurídico del Oferente 

[adjunte copia de documento o carta de intención] 

 

Lugar de constitución o incorporación: [indique] 

 

Sede principal de actividades: [indique] 

 

Poder del firmante de la Oferta [adjunte] 

 

1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes 

en moneda nacional y año a que corresponden de conformidad con 

la Subcláusula 3.2(b) de los DDL] 

 

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en 

[indique el número de obras e informacion que se especifica en  la 

Subcláusula 3.2 (c) de las IAO]  [En el cuadro siguiente, los 

montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para el 

rubro 1.2 anterior. También detalle las obras en construcción o 

con compromiso de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de 

terminación. ] 

 

 
Nombre del Proyecto y 

País 

Nombre del Contratante y 

Persona a quien contactar 

Tipo de obras y año de 

terminación 

Valor del Contrato 

(equivalente en moneda 

nacional) 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.4 Los principales equipos de construcción que propone el Contratista 

son:  [Proporcione toda la información solicitada a continuación, 

de acuerdo con la Subcláusula 3.2(d) de las IAO.] 

 
Equipo Descripción, marca y 

antigüedad (años) 

Condición, (nuevo, buen 

estado, mal estado) y 

cantidad de unidades 

disponibles 

Propio, alquilado mediante 

arrendamiento financiero 

(nombre de la 

arrendadora), o por 

comprar (nombre del 

vendedor) 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.    
[adjunte información biográfica, de acuerdo con la Subcláusula 3.2(e) 
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de las IAO [Véase también la Clausula 9.1 de las CGC y en las CEC]. 

Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente.  

 
Cargo Nombre Años de Experiencia 

(general) 

Años de experiencia en el 

cargo propuesto 

(a) 

 

(b) 

   

 

  

 
    

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.6 Los informes financieros de los últimos 5 años: balances, estados 

de pérdidas y ganancias, informes de auditoría, etc., que se 

adjuntan, en conformidad con la subcláusula IAO 3.2 (f) son: 

[lístelos a continuación y adjunte las copias.] 

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con las 

subclausula 3.2 (g) de las IAO es: [liste a continuación y adjunte 

copias de los documentos que corroboren lo anterior.] 

1.8 Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de 

teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan 

proporcionar referencias del Oferente en caso de que el 

Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la 

Subclausula 3.2 (h) de las IAO [Adjunte la autorización] 

1.9 La información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté 

involucrado se incluye, en conformidad con la subcláusula 3.2 (i) de 

las IAO.[Incluya la información en la tabla siguiente] 

 

 1.10 Los Subcontratistas propuestos y firmas participantes, de 

conformidad con la subcláusula 3.2 (j) son [indique la información 

en la tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 de las 

CEC]. 

 
Nombre de la(s) otra(s) Parte(s) Causa de la Controversia Monto en cuestión 

(a) 

 

(b) 

  

 

 
Secciones de las Obras Valor del Subcontrato SubContratista Experiencia en obras 
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(nombre y dirección) similares 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y 

descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir 

con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.] 

2. Asociación en 

Participación,  

Consorcio o 

Asociación 

(APCA) 

2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 anteriores  

debe ser proporcionada por cada socio de la APCA. 

2.2 La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser 

proporcionada por la APCA. [proporcione la información]. 

2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la 

Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA    

2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los 

integrantes de la APCA (legalmente compromete a  todos los 

integrantes) en el que consta que: 

(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo 

con las condiciones del mismo; 

(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el 

que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir 

instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los 

integrantes de la APCA; y 

(c)  la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de 

los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante 

designado como representante. 

3. Requisitos 

adicionales 

3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional 

requerida en los DDL.  
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3.  Carta de Aceptación 
[en papel con membrete oficial del Contratante] 

 

La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las 

cláusulas 32 y 33 de las IAO.  Este formulario estándar de la Carta de Aceptación  será 

completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta 

haya sido completada. 

 

 

Título del Contrato:  

 

A:  [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado] 

 

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio que la Secretaría de Energía de la 

Provincia de Corrientes acepta su Oferta con fecha [indique la fecha] para la ejecución del  

[indique el nombre del Contrato y el número de identificación, tal como se emitió en las CEC]  

por el monto del Contrato de [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la 

denominación de la moneda], con las correcciones y modificaciones
4
 efectuadas de conformidad 

con las Instrucciones a los Oferentes. 

 

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras 

mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los 

documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad 

con la Subcláusula 33.1 de las IAO,  es decir, dentro de los 21 días siguientes después de haber 

recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC.  

 

Firma Autorizada ______________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________ 

Nombre de la Entidad: __________________________________________________________ 

Adjunto:  Convenio 

                                                 
4
  Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del 

Contrato (página siguiente). 
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4. Convenio 
[Se incorporarán en este Convenio todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que 

obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 26 de las IAO), ajuste de 

precios durante el período de evaluación (de conformidad con la Subcláusula 14.3 de las IAO), la 

selección de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 16 de las IAO), desviaciones 

aceptables (de conformidad con la Cláusula 25 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable por 

ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal 

clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.] 

Este Convenio se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre 

[indique el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por 

una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el 

Contratista”) por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de 

identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la 

Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las 

mismas;  

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente: 

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 

respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del 

Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de 

este Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo 

se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y 

completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo 

respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por 

la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el monto 

estipulado en el Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones 

del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste. 

En prueba de conformidad las partes firman el presente Convenio en tres ejemplares en el día, 

mes y año antes indicados. 

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________ 

fue estampado en el presente documento en presencia de:_______________________________ 

 

Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________ 

en presencia de: _______________________________________________________________ 

 

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]
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Sección IV. Condiciones Generales del Contrato 

 

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del 

Contrato (CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento 

integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes. 
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Condiciones Generales del Contrato 
 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  

(a) El Conciliador No aplicable al presente contrato. 

(b) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de 

estas CGC 

(c) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las 

Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la 

Subcláusula 55.1 de estas CGC. 

(d) El Contrato es el acuerdo de voluntades celebrado entre el 

Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y mantener 

las Obras. Comprende los documentos enumerados en la 

Subcláusula 2.3 de estas CGC. 

(e) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta 

para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el 

Contratante. 

(f) La Oferta del Contratista es el documento de licitación  

que fue completado y entregado por el Contratista al 

Contratante. 

(g) El Precio del Contrato es el monto establecido en la Carta de 

Aceptación y ajustado de conformidad con las disposiciones 

del Contrato. 

(h) Días significa días calendario (días corridos); 

(i) Meses significa meses calendario. 

(j) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se 

pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos 

del Contratista, en adición  a los pagos por concepto de los 

materiales y planta conexos. 

(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 

terminada conforme al Contrato. 

(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 

certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el 

Contratista ha corregido los defectos. 

(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 
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estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC  y calculado a 

partir de la fecha de terminación. 

(n) Los Planos incluye los cálculos y otra información 

proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la 

ejecución del Contrato. 

(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista 

para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que 

han sido trasladados transitoriamente  al Sitio de las Obras 

para la construcción de las Obras. 

(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato 

indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. 

(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha 

en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y 

que se especifica en las CEC.  Esta fecha podrá ser 

modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una 

prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 

fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados 

en las Obras. 

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 

función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en 

las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por 

el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en 

reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la 

ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. 

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las 

CEC. 

(x) Los Informes de Investigación  del Sitio de las Obras, 

incluidos en los documentos de licitación, son informes de 

tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las 

condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las 

Obras. 

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 

incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición 
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hecha o aprobada por el Gerente de Obras. 

(z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el 

Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que 

está estipulada en las CEC.  No coincide necesariamente con 

ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las 

Obras. 

(aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada 

por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del 

Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 

diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias 

para la construcción o instalación de las Obras. 

(cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente 

de Obras que modifica las Obras. 

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al 

Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como 

se define en las CEC. 

(ee)     GasNea: Es la distribuidora en la Provincia de Corrientes, 

encargada de la Inspeccion técnica de la obra.  

 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, 

el singular significa también el plural, y el masculino significa 

también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 

cláusulas no tienen relevancia por sí mismos.  Las palabras que se 

usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se 

las defina específicamente.  El Gerente de Obras proporcionará 

aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 

Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 

Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha 

de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la 

totalidad de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán  en 

el siguiente orden de prioridad: 

(a) Contrato, 

(b) Carta de Aceptación, 
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(c)  Oferta, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Calendario de actividades, 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique 

que forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las 

CEC. 

4. Decisiones del 

Gerente de Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en 

representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones 

contractuales que se presenten entre el Contratante y el 

Contratista. 

5. Delegación de 

funciones  

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá 

delegar en otras personas, cualquiera de sus deberes y 

responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación 

de funciones, después de notificar al Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 

referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas 

cuando sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán 

en vigor una vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 

aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato 

sin la aprobación por escrito del Contratante.  La subcontratación no 

altera las obligaciones del Contratista. 

8. Otros 

Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 

otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 

públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de 

Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratante podrá 

modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al 

respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la 

Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las 

CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u 

otro personal aprobado por el Gerente de Obras.  El Gerente de 

Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las 

calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del 
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personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que 

figura en la Lista. 

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un 

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas 

que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha 

persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días 

siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos 

relacionados con el Contrato. 

10. Riesgos del 

Contratante y del 

Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen 

que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los 

que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 

daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales 

y Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación  del Sitio de las Obras por las Obras, 

o con el objeto de realizar las Obras, como resultado 

inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la 

ley, o interferencia con los derechos legales por parte del 

Contratante o cualquiera persona empleada por él o 

contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, 

en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en 

el diseño hecho por el Contratante. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos,  será riesgo del Contratante 

la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la 

pérdida o daños como consecuencia de:  

(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y 

que no constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después 

de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de 

lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad 
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(incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y 

Equipo)no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del 

Contratista 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre 

conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período 

comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 

de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los 

montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos 

constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, 

Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su 

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la 

Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar 

indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas 

requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios 

ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 

exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 

certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 

recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se 

adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 

del Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 

pólizas de seguro. 

14. Informes de 

investigación del 

Sitio de las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 

investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además 

de cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas acerca 

de las Condiciones 

Especiales del 

Contrato 

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de 16.1 El Contratista, independientemente de la modalidad contratada, 
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las Obras por el 

Contratista  

deberá construir e instalar las Obras  de conformidad con las 

Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de 

las Obras en la 

fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha 

de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que 

hubiera  presentado, con las actualizaciones que el Gerente de 

Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de 

Terminación. 

18. Aprobación por el 

Gerente de Obras 

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las 

Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales 

propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las 

Especificaciones y los Planos. 

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 

provisionales. 

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de 

responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las 

obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 

las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados 

previamente por el Gerente de Obras y la Distribuidora zonal 

GasNea antes de su utilización. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 

actividades en el Sitio de las Obras. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de 

gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras 

será de propiedad del Contratante.  El Contratista deberá notificar al 

Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las 

instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 

21. Toma de posesión 

del Sitio de las 

Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad 

del Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna 

parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el 

Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y 

que ello constituye un evento compensable. 

22. Acceso al Sitio de 

las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier 

persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a 

cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar 

trabajos relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 

Inspecciones y 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de 
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Auditorías Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

23.2 El Contratista permitirá que la Secretaría de Energía de la Provincia 

de Corrientes inspeccione las cuentas, registros contables y 

archivos del Contratista relacionados con la presentación de ofertas 

y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de 

auditores designados. Para estos efectos, el Contratista debera 

conservar todos los documentos y registros relacionados con el 

proyecto, por un período de cinco (5) años luego de terminado el 

trabajo. Igualmente, entregará al Contratante todo documento 

necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de 

prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, empleados o 

agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto 

para responder a las consultas provenientes de personal del 

mismo. 

24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una 

decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, 

o que no es acertada, la decisión se resolverá conforme al 

procedimiento para la solución de controversias de la CGC 25. 

25. Procedimientos 

para la solución 

de controversias  

 

25.1 En caso de controversias entre el Contratante y el Contratista será 

valida para su resolución la Justicia en lo Contencioso 

Administrativo de la Ciudad de Corrientes por lo que el Contratista 

renuncia expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que 

pudiera corresponder. 

26. Reemplazo del 

Conciliador 

26.1 No Aplica al presente Contato. 

 
B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de 

la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de 

Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las 

metodologías generales, la organización, la secuencia y el 

calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las 

Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 

logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 

calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier 

cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su 

aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el 

período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta 

dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de 

Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo 
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certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el 

pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado 

el Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará 

de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Contratista 

podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente 

de Obras en cualquier momento.  El Programa modificado deberá 

reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos 

Compensables. 

28. Prórroga de la 

Fecha Prevista de 

Terminación 

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de 

Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se 

ordene una Variación que haga imposible la terminación de las 

Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista 

adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos 

pendientes y que le genere gastos adicionales. 

28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha 

Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días 

siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de 

Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un 

Evento Compensable y proporcione toda la información 

sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno 

acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la 

demora debida a esa falla no será considerada para determinar la 

nueva Fecha Prevista de Terminación. 

29. Aceleración de las 

Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 

antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 

deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir 

la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si el 

Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 

Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el 

Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas  con precios del Contratista para acelerar la 

ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas 

propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas 

se incorporarán al Precio del Contrato. 

30. Demoras 

ordenadas por el 

Gerente de Obras 

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la 

iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 

Obras. 

31. Reuniones 

administrativas 

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a 

la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de 

dichas reuniones será la revisión de la programación de los 

trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados 
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conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada 

descrito en la Cláusula 32. 

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 

reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los 

asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con 

posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar 

por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en 

relación con las medidas que deban adoptarse. 

32. Advertencia 

Anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible 

sobre futuros posibles eventos  o circunstancias específicas que 

puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del 

Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Gerente de 

Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación 

de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia 

podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de 

Terminación.  El Contratista deberá proporcionar dicha 

estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. 

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación 

y consideración de posibles maneras en que cualquier participante 

en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o 

circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 

consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. 

C. Control de Calidad 

33. Identificación de 

Defectos 

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le 

notificará de cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no 

modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El 

Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un 

defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier 

trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún 

defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba 

que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 

algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 

Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se 

encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento 

Compensable. 

35. Corrección de 

Defectos 

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de 

que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de 

Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 

terminación y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad 
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por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 

dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de 

Obras. 

36. Defectos no 

corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 

especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último 

estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista 

deberá pagar dicho monto. 

D. Control de Costos 

37. Calendario de 

actividades  

37.1 El Contratista deberá presentar un Calendario de actividades 

actualizado dentro de los 14 días siguientes a su solicitud por  

parte del Gerente de Obras. Dichas actividades deberán  

coordinarse con las del Programa. 

37.2 En el Calendario de actividades el Contratista deberá indicar por 

separado la entrega de los materiales en el Sitio de las Obras 

cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por 

separado.” 

 

38. Calendario de 

actividades  

38.1 El Calendario de actividades será modificado por el Contratista 

para incorporar las modificaciones en el Programa o método de 

trabajo que haya introducido el Contratista. Los precios del 

Calendario de actividades no sufrirán modificación alguna cuando 

el Contratista introduzca tales cambios.  

38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en 

Calendarios de actividades si con ello se excede el Precio Inicial 

del Contrato en más del 15%, a menos que cuente con la 

aprobación previa del Contratante. 

 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas y 

Calendario de actividades actualizados que presente el Contratista. 

40. Pagos de las 

Variaciones 

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá 

presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El 

Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días 

siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente 

de Obras así lo hubiera determinado.  El Gerente de Obras deberá 

analizar la cotización antes de ordenar la Variación. 

40.2 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista 

razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y 
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modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de 

los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 

40.3 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no 

permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, 

no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará 

como un Evento Compensable. 

40.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales 

que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia 

Anticipada pertinente. 

41. Proyecciones  de 

Flujo de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa, y el Calendario de Actividades el 

Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una 

proyección actualizada del flujo de efectivos. 

42. Certificados de 

Pago 

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales 

por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 

acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de 

conformidad con la Subcláusula 42.2.  

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del 

Contratista y la documentación de la inspección técnica realizada 

por GasNea para certificar  la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 

Gerente de Obras. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 

actividades terminadas incluidas en el Calendario de actividades. 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un 

certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que 

se hubiera certificado anteriormente en consideración de 

información más reciente. 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para  deducir los pagos de anticipo y 

las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 

certificados por el Gerente de Obras dentro de los 60 días 

siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite 

un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al 

Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará 

a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse 

emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la 

tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una 
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de las monedas en las cuales se hace el pago.   

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado 

posterior, se le pagará interés al Contratista sobre el pago 

demorado como se establece en esta cláusula. El interés se 

calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado 

dicho incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 

efectuarán en las proporciones de las monedas en que está 

expresado el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales 

no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros 

precios en el Contrato. 

44. Eventos 

Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de 

las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de 

acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 

manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del 

Contrato. 

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los 

Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias 

para la ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al 

descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a 

los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos 

no presentaban Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 

subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo 

que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de 

la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a 

los Oferentes, la información disponible públicamente y la 

inspección visual del Sitio de las Obras.   

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con 

una condición imprevista, causada por el Contratante, o de 

ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones 

de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 
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servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a 

las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, 

causando demoras o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos 

del Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la 

emisión del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide 

que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de 

Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se 

deberá prorrogar  la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de 

Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el 

monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación 

deberá prorrogarse y en qué medida. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada evento compensable en su 

proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará 

el Precio del Contrato como corresponda.  Si el Gerente de Obras 

no considerase la estimación del Contratista razonable, el 

Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el 

Precio del Contrato conforme a ésta.  

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 

compensación en la medida en que los intereses del Contratante 

se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso 

oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras. 

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los 

impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 

comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de 

presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último 

Certificado de Terminación.  El ajuste se hará por el monto de los 

cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre 

que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del 

Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las 

CGC. 

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del 

país del Contratante estipuladas en las CEC, las tasas de cambio 

que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán  las 

estipuladas en la Oferta.  

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en  cuenta las fluctuaciones del 
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costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC.  

En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, 

antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán 

ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los 

montos que deban pagarse en cada moneda.  Para cada moneda del 

Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la 

siguiente: 

Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del 

Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; 

Ac y Bc son coeficientes
5
 estipulados en las CEC que representan, 

respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio 

del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e 

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice 

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de 

la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda 

“c”. 

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un 

cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un 

ajuste en el certificado de pago siguiente.  Se considerará que el 

valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo 

debido a fluctuaciones en los costos. 

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista 

la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén 

terminadas totalmente. 

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de 

Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras 

de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará 

al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando 

haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y 

el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos 

notificados al Contratista antes del vencimiento de este período 

han sido corregidos.  

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista 

                                                 
5
 La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc,  debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.  

Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, 

puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación 

aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. 

La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato. 



72 Sección IV. Condiciones Generales del Contrato 

podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”. 

49. Liquidación por 

daños y perjuicios 

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 

perjuicios conforme al precio por día establecida en las CEC, por 

cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la 

Fecha Prevista de Terminación.  El monto total de daños y 

perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El 

Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se 

adeudaren al Contratista.  El pago por daños y perjuicios no 

afectará las obligaciones del Contratista. 

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 

prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 

deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en 

exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de 

liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al 

Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el 

período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las 

tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC. 

50. Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa 

diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se 

le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la 

totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de 

Terminación.  El Gerente de Obras deberá certificar que se han 

terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las 

CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido. 

51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 

estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las 

CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía 

Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco 

aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas del 

anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el 

anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la 

garantía será reducido progresivamente en los montos 

reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará 

intereses. 

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 

equipos, obrador, materiales y gastos de movilización que se 

requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El 

Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales 

fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros 

documentos al Gerente de Obras. 

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 
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conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que 

haya sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 

reembolsos para determinar la valoración de los trabajos 

realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, 

bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. 

52. Garantías  52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de 

Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un 

banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y 

expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba 

pagarse el Precio del Contrato.  La validez de la Garantía de 

Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del 

Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía 

bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una 

Fianza de Cumplimiento. 

53. Trabajos por día 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en 

la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de 

trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido 

instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de 

trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera. 

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados 

por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como 

trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar 

dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el 

trabajo todos los formularios que se llenen para este propósito. 

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la 

Subcláusula 53.2 de las CGC. 

54. Costo de 

reparaciones 

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta 

propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales 

que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las 

Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por 

Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus 

propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

55. Terminación de 

las Obras 

55.1 El Contratista  le pedirá al Gerente de Obras que emita un 

Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo 

emitirá cuando decida que las Obras están terminadas. 

56. Recepción de las 

Obras 

56.1 El Contratante tomará posesión  del Sitio de las Obras y de las 

Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el 
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Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las 

Obras. 

57. Liquidación final 57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado 

de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere 

que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del 

Período de Responsabilidad por Defectos.  El Gerente de Obras 

emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y 

certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro 

de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado 

de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del 

Gerente de Obras.  De no encontrarse el estado de cuenta correcto 

y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 56 días  

una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o 

adiciones que sean necesarias.  Si después de que el Contratista 

volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera 

satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto 

que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. 

58. Manuales de 

Operación y de 

Mantenimiento 

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 

operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los 

entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados 

y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en 

la fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el 

Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC 

de los pagos que se le adeuden al Contratista.  

59. Terminación del 

Contrato 

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la 

otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero 

no estarán limitados a los siguientes: 

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el 

Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido 

autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance 

de las Obras, y  no retira la orden dentro de los 28 días 

siguientes; 

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o 

entran en liquidación por causas distintas de una 

reorganización o fusión de sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado 

por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la 
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fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras; 

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no 

corregir un defecto determinado constituye un caso de 

incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no 

procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido 

por el Gerente de Obras en la notificación;  

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en 

el Contrato;  

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el 

número de días para el cual se puede pagar el monto máximo 

por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en 

las CEC. 

(h) Si pasados sesenta días el Contratista no da nicio a la tarea. 

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente 

de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa 

diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el 

Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no 

fundamental. 

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato 

por conveniencia en cualquier momento.  

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender 

los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 

como sea razonablemente posible. 

60. Pagos posteriores 

a la terminación 

del Contrato 

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el 

que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el 

porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de 

los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar 

indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.  Si el monto 

total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier 

pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá 

una deuda a favor del Contratante. 

60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 

trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del 

retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista 
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ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 

Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las 

Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 

emisión de dicho certificado. 

61. Derechos de 

propiedad 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos 

los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, 

los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de 

propiedad del Contratante. 

62. Liberación de 

cumplimiento  

62.1 Si el Contrato es frustrado por cualquier evento que esté totalmente 

fuera de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de 

Obras deberá certificar la frustración del Contrato. En tal caso, el 

Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en 

el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible 

después de recibir este certificado.  En caso de frustración, deberá 

pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la 

recepción del certificado, así como de cualesquier trabajos 

realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido 

compromisos. 
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Sección V. Condiciones Especiales del Contrato 

 

 

A. Disposiciones Generales 

 
CGC 1.1 (m)  El Período de Responsabilidad por Defectos es de trescientos sesenta y cinco 

(365) días a partir de la Fecha de Terminación de obra de acuerdo la Clausula  

de CGC 55.1 

CGC 1.1 (o) El Contratante es la Secretaría de Energía de la Provincia de Corrientes 

Sr. Secretario: Ing. Eduardo Melano 

Dirección 25 de mayo 981  CP 3400 – Corrientes 

T.E. 03794-476334 

CGC 1.1 (r) El plazo de ejecución es: 

Modalidad 1: 240 días a partir de la fecha de suscripción del contrato 

respectivo. 

Modalidad 2: 240 días a partir de la fecha de suscripción del contrato 

respectivo. 

Modalidad 3 (Modalidad 1 + Modalidad 2): 240 días a partir de la fecha de 

suscricpion del contrato respectivo. 

CGC 1.1 (u) El Gerente de Obras es el Ing. Alberto Franco  

Director de Desarrollo Hidrocarburífero – Secretaría de Energía de la Provincia 

de Corrientes 

Dirección 25 de mayo 981  CP 3400 – Corrientes 

T.E. 03794-476334 

Gas Nea S.A.: actuará en calidad de inspección técnica de la obra. 

CGC 1.1 (w) El Sitio de las Obras está ubicada en los Departamentos de Monte Caseros y 

Curuzú Cuatiá, Provincia de Corrientes y está definida en los planos de la 

Sección VII 

CGC 1.1 (z) La Fecha de Inicio es la indicada en el Acta de Inicio. 

CGC  1.1 (dd) Las Obras consisten en el diseño e instalación de un gasoducto de aproximación 

a la localidad de Curuzú Cuatiá, constituido por cañería de acero sin costura de 

8”,  espesor 5,6 mm, con revestimiento anticorrosivo tricapa epoxy (a proveer 

por la Provincia), que partirá de la estación de Medición de TGN en Colonia 

Libertad (Monte Caseros) desde una trampa lanzadora de scraper y finalizará el 

recorrido del gasoducto en una trampa receptora de Scraper en el predio de la 

Estación Reductora de Presión Primaria existente en Curuzú Cuatiá.  

CGC 2.2 Según la modalidad de contratación resultante del presente proceso, las secciones 

de las Obras con fechas de terminación iguales a las de la totalidad de las Obras 

son: 

1. Modalidad 1: Tramo comprendido entre la Progresiva 00.000 (estación de 

Medición de TGN en Colonia Libertad) y la Progresiva 17.920. El 
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Adjudicatario de la Modalidad 1 será el responsable de la conexión de la 

cañería y el tritubo ejecutado por el Adjudicatario de la Modalidad 2 

2. Modalidad 2: Tramo comprendido entre la Progresiva 17.920 y la 

Progresiva 34.610 (Estación de Regulación Primaria den Curuzú Cuatiá) 

3. Modalidad 3: Modalidad 1 + Modalidad 2 

CGC 2.3 (i) Los  documentos  que  forman  el  Contrato  se  interpretarán  de  acuerdo  a 

siguiente orden de prelación: 

1)   Enmiendas a los documentos contractuales  

2)   El Contrato. 

3)  La Carta de Aceptación. 

4)  Modificaciones  de  los  Documentos  de  Licitación  que  afecten  a  las 

CEC. 

5)  Las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) y todo otro documento 

que las Condiciones Especiales del Contrato indiquen que forman parte 

del Contrato. 

6)  Las Condiciones Generales del Contrato (CGC). 

7)  Las Especificaciones Técnicas 

8) Los Planos (en caso de diferencia entre las planillas de detalle, los 

planos de detalle, los planos tipo y los planos generales, prevalecerán en 

este orden). 

9) La Oferta del Contratista. 

10)   La Lista de Personal Clave 

11) Las Aclaraciones y Enmiendas cursadas por el Contratante a instancia 

de los Oferentes o de oficio. 

12) Las Actas, Notas y demás documentación por escrito que intercambien 

las partes antes de la firma del contrato. 

Cuando haya discrepancia entre los montos indicados en números y en 

letras, prevalecerán los últimos. Si los planos tuviesen indicaciones  

relativas  a  materiales  por  utilizar,  formas  de  ejecutar  los trabajos, etc., 

ellas se considerarán, a los efectos mencionados en el párrafo precedente  

como  Especificaciones  Técnicas  Particulares.  Las  notas  y 

observaciones  en  los  planos  y  planillas,  primarán  sobre  las  demás 

indicaciones consignadas en los mismos. En caso de discrepancia en los 

planos entre las dimensiones a escala y las expresamente consignadas en 

cifras, prevalecerán éstas. 

 

CGC 3.1 La licitación, contratación y ejecución de las obras, así como los derechos y 

obligaciones de las partes, se regirán por las normas contenidas en los 

presentes  Documentos  de  Licitación,  que  anulan  o  reemplazan  a  otras 

reglamentaciones que se le opongan. 

Se aplicarán supletoriamente las previsiones de la Ley 3079, Decretos 

reglamentarios 4800/72 y 3019/73 de la provincia de Corrientes, sus 

modificatorias  y complementarias vigentes. (normativa que en formato digital  

se acompaña al presente) 

El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es español 

(castellano) 
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La ley que gobierna el Contrato es la ley de Argentina. 

CGC 6.1 El Contratista proveerá, antes de la Fecha de Iniciación de las Obras, tres (3) 

libros foliados por triplicado (dos hojas móviles y una fija) que se destinarán a: 

a. Libro de Actas:  

Se destinará al asiento de las actas que se labren en cada etapa de la obra 

(Actas de Iniciación de Obras, de Recepción Provisoria y de Recepción 

Definitiva), y de los convenios especiales que se concierten entre el 

Contratante y el Contratista, dentro de sus respectivas atribuciones. Las Actas 

serán firmadas por el Gerente de Obras o Inspector y por el Representante 

Técnico del Contratista. 

b. Libro de Notas de Pedido:  

El Contratista tendrá en obra un libro destinado al asiento de sus Pedidos y 

Reclamaciones. Cada Nota de Pedido deberá ser suscrita por el Representante 

Técnico.  

c. Libro de Órdenes de Servicio:  

Toda disposición relativa a las Obras será comunicada por el Gerente de Obras 

o Inspector al Contratista mediante Órdenes de Servicio, que serán registradas 

y consignadas por orden de fecha en el libro correspondiente. Toda enmienda o 

raspadura será debidamente aclarada, testada y autorizada por el Inspector. 

 

CGC 8.1 No hay otros Contratistas. 

CGC 9.1 Personal Clave: El Contratista designará un (1) Representante Técnico y un (1) 

Jefe de Obra. En caso de ausencia injustificada en la obra del Representante 

Técnico o del  Jefe  de  Obra  se  le  aplicará  al  Contratista  una multa  

equivalente  a siete décimas por mil (0,70 ‰) del monto contractual 

actualizado por cada día de ausencia.  Asimismo deberá tener toda la asistencia 

necesaria en el tema de control y protección ambiental y laboral de acuerdo a la 

legislación vigente a nivel nacional y local. 

CGC 9.3 El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la 

legislación  vigente  en  la  República  Argentina  en  materia  laboral  y 

previsional  así  como  las  que  establezcan  las  convenciones  de  trabajo, 

entendiéndose  que  todas  las  erogaciones  que  ello  le ocasione  están 

incluidas en su oferta. Deberá exhibir, cuando el Gerente de Obras o inspector 

de Obras lo requiera,  todos  los  documentos  necesarios  a  fin  de  acreditar  

su cumplimiento. El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y 

previsionales   serán   puestos   en   conocimiento   de   las  autoridades 

competentes por intermedio del Contratante, atento que el Gerente de Obras se  

reserva  la  facultad  de  auditar  el  cumplimiento  de  los  mencionados 

deberes. 

CGC 13.1 Las coberturas y franquicias de los seguros serán las siguientes: 

a) Pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; cobertura mínima: por el  

valor total contractual  actualizado;  monto máximo de la franquicia: $ 200.000 

(pesos doscientos  mil). 

b) Pérdida o daños al Equipo;  cobertura  mínima: valor  de reposición de los 

bienes monto máximo de la franquicia: 10(diez) % del valor del siniestro. 

c) Pérdida o daños a la propiedad de terceros (excepto a las Obras, Planta,  
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Materiales  y  Equipos)  relacionada  con  el  Contrato; cobertura  mínima:  

pesos  dos  millones  ($  2.000.000)  por acontecimiento; monto máximo de la 

franquicia: diez por ciento(10,0 %).del siniestro 

d) Lesiones personales o muerte; cobertura mínima: 

i.de  los  empleados  del  Contratista:  Contrato  de  ART  y Certificado 

de Cobertura de cada uno de los trabajadores de acuerdo con la 

legislación  vigente  en  la  República Argentina. 

ii.de otras personas: pesos un millón ($ 1.000.000).  

iii.de la Inspección de Obras: pesos un millón ($ 1.000.000). Los 

beneficiarios de las Pólizas de seguros para el personal de inspección de 

Obra (Inspectores y Sobrestantes) será el Contratante.  

Las Compañías Aseguradoras deberán cumplir con las condiciones estipuladas 

en la normativa vigente. 

 

CGC 17.1 No iniciación de los trabajos: La no iniciación injustificada de la obra, por 

parte del Contratista, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al uno 

por mil (1,0 ‰) del monto  contractual  actualizado,  por  cada  día  que  se  

demore  la  misma.  

Si pasados sesenta días el Contratista no da nicio a la tarea, se considerará 

incumplimiento fundamental, pudiéndose proceder en los términos de la 

Cláusula CGC 59. 

La multa que se aplique por demora en la iniciación  de los trabajos, no 

autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número 

de días correspondientes a aquella. 

CGC 17.2 Incumplimiento del Plan de trabajos: 

Si la obra estuviese demorada en su ejecución de modo que la inversión 

fuese inferior al ochenta por ciento (80%) de la prevista según la curva de 

inversión aprobada por el Contratante, se aplicará una multa  equivalente  al  

cuatro décimas  por  mil  (0,40‰)  del  monto contractual en cada mes que 

se verifique atraso. 

La multa o Compensación por Daños y Perjuicios a la  que se refiere el 

párrafo anterior tendrá carácter preventivo, es decir que si la Contratista 

recupera parcial o totalmente los atrasos antes de llegar al tope máximo de 

Compensación,  a  pedido  del  Contratista,  el  Contratante  condonará  las 

compensaciones  acreditando  los  montos  retenidos,  parcial  o  totalmente 

según corresponda y con las deducciones pertinentes. Dichos montos le 

serán acreditados con la emisión del Certificado de Terminación de los 

Trabajos, no asistiendo al Contratista derecho a reclamar ningún tipo de 

interés sobre el particular. 

Suspensión de los trabajos: 

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se 

le aplicará una multa equivalente al siete décimas por mil (0,70 ‰) del 

monto contractual actualizado, por cada día de paralización, siempre que 

esto no implique un incumplimiento grave del Contrato en los términos de la 

Subcláusula CGC 59.2. 

CGC 19.1 El  Contratista  deberá  cumplir  con  la  legislación  nacional  y  provincial 
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vigente en lo referente a Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

El Contratista deberá presentar los Certificados de Cobertura del personal al  

Inspector  con  quince  (15)  días  de  anticipación  al  inicio  de  obra, 

conjuntamente con el Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora de  

Riesgos  del  Trabajo  (ART)  y  una  descripción  de  los  de  riesgos 

potenciales y de los equipos de protección y medidas preventivas, todo firmado 

por el Representante Técnico, el Jefe de Obras y el responsable de Higiene y 

Seguridad Laboral en la obra.  

Cuando, sin mediar causa justificada, el Contratista no dé cumplimiento a las 

Normas y disposiciones sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo enumeradas 

aquí, se le aplicará una multa equivalente al cuatro décimas por mil (0.40 ‰) 

del monto contractual actualizado por cada día que se verifique el atraso. 

Independientemente de la sanción que le corresponda, determinará la 

suspensión de la emisión de los certificados de obra hasta tanto no acredite su 

cumplimiento, perdiendo el Contratista el derecho a la percepción de intereses 

por mora. 

CGC 21.1 La fecha de toma de posesión de la zona de las Obras en los Departamentos 

Monte Casero y Curuzú Cuatiá será la que estipule el Contrato respectivo, que 

no podrá ser superior a 30 (treinta) días luego de la suscripción del mismo.   

CGC 25.1 Los conflictos que puedan suscitarse entre el Contratante y el Contratista serán 

resueltos en la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo con asiento 

en la ciudad de Corrientes  

 

B. Control de Plazos 

 
CGC 27.1  El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos de las obras para la 

aprobación del Gerente de Obra dentro de los diez (10) días a partir de la fecha 

de la Carta de Aceptación. La metodología constructiva presentada será de 

cumplimiento obligatorio durante la ejecución de la obra, y sólo podrá ser 

modificada previa aprobación del Gerente de Obra. El Plan de Trabajos deberá 

ser aprobado por el Gerente de Obra, el que deberá expedirse en cinco (5) días 

corridos. 

CGC 27.3 El Plan de trabajos debe actualizarse cada sesenta (60) días. Las 

modificaciones que se incorporen posteriormente al Plan de Trabajos 

presentado no deberán alterar sustancialmente la estructura técnica y 

económica de la oferta ni vulnerar el principio de igualdad de tratamiento 

debido a todos los Oferentes.  

Todos los Planes de trabajos actualizados deberán ser aprobados por el Gerente 

de Obra, el que deberá expedirse en cinco (5) días corridos. Si no lo presentara, 

se hará pasible a la aplicación de una multa equivalente al 0,1‰ (uno por diez 

mil) del Precio del Contrato, por cada día de atraso. 

 

C. Control de la Calidad 
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CGC 35.1 El período de Responsabilidad por Defectos es de trescientos sesenta y cinco 

(365) días corridos. Por no cumplir en tiempo las reparaciones solicitadas en 

este período se le aplicará al Contratista una multa diaria de cuatro  décimas 

por mil (0,40 ‰) del monto contractual actualizado, hasta que dé 

cumplimiento a lo establecido. 

 

D. Control de Costos 

 

CGC 43.1 Una vez emitido el certificado por el Gerente de Obra, el pago se efectuará 

dentro de los 60 días siguientes.  

La Tasa de Interés por aplicar a los pagos atrasados será la Tasa prevista por la 

reglamentación vigente. Esta Tasa será fijada por el sistema bancario oficial 

para descuento de certificados de obras públicas, según lo establece la Ley de 

Obras Públicas Provincial  

CGC 44.1 Los siguientes eventos también constituirán Eventos Compensables: 

 (l). Sismo 

 (m) Aluviones 

 (n) Huelga general 

 (ñ) Lluvias extraoridnarias 

No se consideran Eventos Compensables las lluvias ordinarias y/o heladas que 

ocurrieren durante el plazo de obras. 

CGC 46.1 No se realizarán pagos en monedas diferentes a la moneda del País del 

Contratante, que es el Peso de curso legal en la República Argentina.  

CGC 47.1 El Contrato esta sujeto a redeterminación de precios, de conformidad con la 

Cláusula 47 de las CGC, y se aplicará la siguiente metodología e información. 

La formula global a ser aplicada para la Redeterminación de Precios se hará de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas de la Provincia de 

Corrientes y el Decreto 2576/02. Se utilizará una polinómica para obtener un 

Factor de Redeterminación de Precios, el que se aplicará cuando se de 

cumplimiento a lo establecido en las normas mencionadas, y para las fechas en 

las que se dispare el gatillo definido en ellas. La polinómica específica para la 

actividad, que contemple la ponderación de los componentes relevantes de la 

Obra a evaluar por cada oferente, que serán afectados por los índices actuales 

relacionados con los correspondientes índices de base. 

CR = xx * Mo + xx * MAQ + xx * IPIM + xx * ICC + xx * AC + xx * 

CH 

Donde: 

CR = Coeficiente de Redeterminación de Precios 

Mo = “Mano de Obra”– Índice del costo de la Construcción (ICC – Indec). 

MAQ = Maquinas para la Industria extactiva y obras de la Construcción), 

ítem 2924 – Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), INDEC 

IPIM = Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), Nivel general, 
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INDEC 

ICC = Índice del costo de la construcción (ICC) – Nivel General, INDEC. 

AC = “Aceros aleados”, IPIB Max. Desagregación disponible (ítem 

importado 2710 – 91223 – 1) 

CH = “Chapas de hierro / acero” IPIB Max. Desagregación disponible 

(ítem importado 2710 – 91211 – 1) 

Variación periódica del CR: 

La Variación periódica del coeficiente CR(B) quedará definida del 

siguiente modo 

Β = CRt / CRo 

Donde: 

Β = variación del CR 

CRo = Valor del CR en el periodo base, o de la redeterminación anterior, si 

la hubiera. 

CRt = Valor del CR en cada uno de los periodos (t) subsiguientes 

La ponderación de los índices seleccionados serán propuestos por el Oferente, 

quien podrá también sugerir una polinómica alternativa,  y  serán sujetos a la 

aprobación del Contratante. 

CGC 48.1 La proporción que se retendrá de los de pagos en concepto de anticipo será del   

QUINCE POR CIENTO (15 %) 

La proporción que se retendrá de los pagos en concepto de Fondo de Reparos 

es del CINCO POR CIENTO (5,0 %) de cada certificado de obra a precios de 

oferta y redeterminados 

Se permitirá la sustitución del fondo de reparo mediante una fianza bancaria 

emitida en los términos establecidos en este Pliego, o una Póliza de Seguro de 

Caución emitida conforme a la normativa vigente. 

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por 

cualquier concepto debiere efectuar el Contratista al Contratante, le 

corresponderá a aquel reponer la suma afectada en el plazo de diez (10) días 

hábiles bajo el apercibimiento de rescisión del Contrato. 

CGC 49.1 El monto de la indemnización por daños y perjuicios por día de retraso es de 

DOS POR MIL (2 ‰) del Precio final del Contrato actualizado, hasta que dé 

cumplimiento a lo establecido.  

El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad 

de las Obras es del DIEZ POR CIENTO (10%) del precio final del Contrato 

actualizado. 

CGC 50.1 Subcláusula no aplicable, no hay bonificación por terminación anticipada. 
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CGC 51.1 El anticipo será por un monto equivalente al QUINCE POR CIENTO (15,0 %) 

del precio del Contrato y se pagará al Contratista a más tardar a 30 treinta días  

de  la  firma  del  Contrato  a  solicitud del Contratista y previa constitución de 

una Garantía emitida en la misma modalidad que la aceptada para la Garantía 

de Cumplimiento del Contrato y por un monto que cubra el cien (100%) por 

ciento del anticipo a percibir. 

El anticipo será descontado de los sucesivos Certificados de Obra en la misma 

proporción hasta su recuperación total. 

 

CGC 52.1 El monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato será del CINCO POR 

CIENTO (5%) 

El formulario estándar de  garantía de cumplimiento aceptable para  el 

Contratante  será:   

1-Póliza de Seguro de Caución emitida conforme las normas de la SSN por un 

valor del CINCO POR CIENTO (5%)  del valor del contrato. 

2-Es también aceptable una Garantía bancaria incondicional (a la vista) (Según 

la Sección IX Formularios de Garantía) por un valor del CINCO POR 

CIENTO (5%) del valor del contrato. 

En cualquier caso véase la Sección IX: Formularios de Garantía. 

Cada vez que se haya practicado una redeterminación, el Contratista deberá 

integrar la garantía de cumplimiento de contrato que restablezca la proporción 

del contrato fijada inicialmente, sobre la base del monto total del contrato 

según la última redeterminación (Subcláusula CGC 47.1). 

 

E. Finalización del Contrato 
 

CGC 55.1 Recepción Provisoria: Una vez que la obra se halle de conformidad a lo 

contratado y a lo ordenado por el Gerente de Obra en cuanto a sus cantidades, 

calidad y funcionamiento; se haya cumplimentado la entrega de los elementos 

especificados y efectuado satisfactoriamente las pruebas y verificaciones 

estipuladas en el presente pliego, el Gerente de Obra procederá a labrar el Acta 

de Recepción Provisoria de la Obra en presencia del Representante Técnico de 

Contratista. 

Recepción Definitiva: Transcurrido el Período de Responsabilidad por 

Defectos deberá efectuarse la verificación de los trabajos y labrarse el Acta de 

Recepción Definitiva, a cuyo efecto se realizarán previamente las pruebas que 

el Gerente de Obra estime necesarias para la completa comprobación del buen 

estado de las construcciones y del correcto funcionamiento de las instalaciones, 

pudiendo inclusive repetir parcial o totalmente las pruebas efectuadas para la 

Recepción Provisoria. Esta será la Fecha de terminación. 
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CGC 58.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a la firma del 

Acta de Recepción Provisoria. Estos abarcan la operación y el mantenimiento 

preventivo de tomas y del sistema de tuberías, válvulas y demás equipamiento, 

así como los procedimientos a seguir en caso de roturas, u otras emergencias, y 

para el reemplazo y calibración de los elementos que lo requieran.  

Deberá entregarse además: 

1-Cinco (5) juegos de planos finales actualizados (conforme a obra) en copia 

heliográfica, los planos originales en papel vegetal o acetato y dos (2) juegos 

de los archivos en soporte magnético - óptico (CD-ROM), grabados bajo 

formato de AutoCAD 2000.  

2-Un juego de ciento cincuenta (150) fotografías digitalizadas en el formato y 

calidad que le indique la Inspección de Obras. Para cada fotografía o imagen 

deberá indicar el nombre de la obra, la descripción del detalle ilustrado y la 

fecha.  

CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los manuales, 

planos finales actualizados y fotografías en la fecha establecida en la 

Subcláusula CGC 58.1 es de cuatro décimas por mil (0,40 o/oo) por día del 

monto contractual actualizado. 

 

CGC 59.2 (g) Cuando el Contratista hubiere excedido el máximo de indemnización por 

daños y perjuiciosestablecido en el presente, el Contratante podrá proceder a la 

rescisión del Contrato 

CGC 59.2 (i) El Contratista ha acumulado multas, por cualquier concepto, por más de un 

DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto contractual actualizado el Contratante 

podrá proceder a la rescisión del Contrato. 

CGC 60.1 Una  vez  que  la  obra  se  halle  de  conformidad  a  lo  contratado  y  a  lo 

ordenado  por  el  Gerente de Obras  en  cuanto  a  sus  cantidades,  calidad  y 

funcionamiento;  se  haya  cumplimentado  la  entrega  de  los  elementos 

especificados y efectuado satisfactoriamente las pruebas y verificaciones 

estipuladas en el presente pliego, el Gerente de Obras procederá a labrar el 

Acta de Recepción Provisoria de la Obra en presencia del Representante 

Técnico del Contratista. Esta será la Fecha de terminación. Si los trabajos no 

son terminados en término se aplicará una multa de uno por mil con veinte 

centécimas (1,20/oo) por cada día de atraso. 

El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas, y que 

representa lo que le costaría adicionalmente al Contratante para terminarlas es 

del VEINTE POR CIENTO (20 %). 
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Sección VI. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

 
En las Especificaciones deberá exigirse que todos los bienes y materiales que se hayan de incorporar 

en las Obras sean nuevos, estén sin usar y sean los modelos más recientes o actuales, y que en ellos 

se hayan incorporado los últimos adelantos en materia de diseño y materiales, a menos que en el 

Contrato se estipule otra cosa. 

Normas y códigos” 

Cuando en el Contrato se haga referencia a las normas y códigos específicos con cuyos requisitos 

deban cumplir los bienes y materiales a ser suministrados y los trabajos a ser ejecutados o las 

pruebas a que deban ser sometidos, se aplicarán las disposiciones de la última edición o revisión de 

las normas y códigos pertinentes en vigencia 

 

 

Los trabajos a realizar consisten en la preparación del proyecto Ejecutivo, y la construcción de: 

 

A)Un gasoducto de aproximación a la localidad de Curuzú Cuatiá, constituido por cañería de 

acero sin costura de 8”,  espesor 5,6 mm, con revestimiento anticorrosivo tricapa epoxy (A 

proveer por la Provincia y que serán entregados en la Localidades de Colonia Libertad el 50% y 

en Curuzú Cuatiá el otro 50% ), que partirá de la estación de Medición de TGN en Colonia 

Libertad (Monte Caseros) desde una trampa lanzadora de scraper a construir y finalizara el 

recorrido del gasoducto en una trampa receptora de Scraper a construir en el predio de la 

Estación Reductora de Presión Primaria existente en Curuzú Cuatiá.  

B) Provisión y tendido de 3.000 metros de Tritubo, incluyendo cámaras de inspección a lo largo 

de la traza del gasoducto y todos los elementos necesarios para su correcta utilización según 

normas NAG 100, desde Estación de Medición de TGN en  la localidad de Colonia Libertad 

hasta la progresiva 3000 del gasoducto. Se colocara a lo largo de todo el recorrido del gasoducto 

un tritubo para a futuro colocar fibra óptica 

 

 

1.- DESCRIPCIÒN DE LAS OBRAS A EJECUTAR:  

1. Modalidad 1: Tramo comprendido entre la Progresiva 00.000 (estación de Medición de 

TGN en Colonia Libertad) y la Progresiva 17.920. El Adjudicatario de la Modalidad 1 

será el responsable de la conexión de la cañería y el tritubo ejecutado por el Adjudicatario 

de la Modalidad 2. 

2. Modalidad 2: Tramo comprendido entre la Progresiva 17.920  y la Progresiva 34.610 

(Estación de Regulación Primaria de Curuzú Cuatiá) 

3. Modalidad 3: Modalidad 1 + Modalidad 2 

MEMORIA TECNICA 
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La obra tendrá según el tramo: 

 Instalación y puesta en servicio de un gasoducto de aproximación constituido por cañería de 

acero sin costura de 8”,  espesor 5,6 mm, con revestimiento anticorrosivo tricapa epoxy 

(PROVISTO POR LA PROVINCIA) que partirá de la estación de Medición en Alta presión 

perteneciente a TGN existente, donde se tendrán que hacer las modificaciones necesarias para la 

conexión y finalizará en un predio sobre la ruta provincial Nº 126 según plano PLG – 133 – CUZ 

– B04 (Anteproyecto de traza tentativo realizado por la Distribuidora Gasnea), se aclara que todo 

el recorrido del gasoducto se realizará sobre la zona de camino de la Ruta Provincial Nº 25, salvo 

en tramos donde por motivos de seguridad ante la existencia de construcciones pueda ir por 

propiedades privadas, debiendo  retornar luego a la zona de caminos. 

CRUCE DE RUTA, VÍAS Y CURSOS DE AGUA 

Los detalles constructivos se adjuntan en los planos PLG  133 – TIP – H11, PLG  133 – TIP – 

H07 y PLG  133 – TIP – H01 

 

TRITUBO PARA FIBRA OPTICA 

Provisión y tendido de 3.000 metros de Tritubo, incluyendo cámaras de inspección a lo largo de 

la traza del gasoducto y todos los elementos necesarios para su correcta utilización según normas 

NAG 100, desde Estación de Medición de TGN hasta la progresiva 3000 m. Se colocara a lo 

largo del recorrido del gasoducto un tritubo para a futuro colocar fibra óptica 

 

VALVULA DE CORTE POR ROTURA DE LINEA 

La instalación de las válvulas se realizará de acuerdo a los lineamientos establecidos en el plano 

tipo PLG-133-TIP-M01 Rev.1 y a la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA VÁLVULAS DE 

CORTE POR ROTURA DE LINEA CON REPOSICIÓN MANUAL N° ET-P-133-TIP-M39 

R1. 

Las ubicaciones tentativas de las válvulas son las indicadas en los planos de anteproyecto N° 

PLG-133-CUZ-B04 Rev.C 

El Contratista deberá presentar para su aprobación, la ingeniería de detalle de las válvulas, 

como así también las memorias descriptivas de los trabajos. 

 

TRAMPAS DE SCRAPER 

La construcción e instalación se realizará de acuerdo a los lineamientos establecidos en la 

Especificación ETP-133-TIP-M45 Rev.1 y los planos PLG-133-TIP-C02 y PLG-133-TIP-C03 

Rev.1 para trampa lanzadora y trampa receptora respectivamente. 
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2.6.-envio y revisión de documentación técnica 

 3. - permisos, tramitaciones y gestiones 

  3.1. - trámites 

  3.2. - permisos de paso 

  3.3. - obtención de terrenos 

  3.4. - características del terreno 

  3.5. - liberación final 
4. - suministros 

  4.1.  - servicios 

  4.2. - obradores y almacenes 
5. - control y movimiento de materiales 
6. - recomendación especial 

C.  Equipamiento 
  1.  - generalidades 

  2. - herramientas e instrumental 
D.  Condiciones de inicio de obra 

1. Medio ambiente 
 

 2  - seguridad e higiene 

   2.1. - generalidades 

   2.2. - legajo técnico 
   3. - restitución a su condición original de todos los objetos y propiedades afectados por la 

obra 
E.   Construcción de las obras 

1. - descripción de las tareas 
2. - aspectos constructivos 
3. - ordenamiento de la obra 
4. - cómputo métrico de la obra 
5. – trazado del gasoducto 

  5.1. - pista 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
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  5.2. - estaqueado del trazado 

  5.3. - cercos y tranqueras o portones 

6. - zanjeo y/o perforación 

  6.1. - zanjeo 

   6.1.1. - excavaciones y zanjas 

   6.1.2. - dimensiones de la zanja 

  6.2. - perforación 

   6.2.1. - ejecución 

   6.2.2. - incremento del diámetro de la perforación 

 7. - cruces especiales 

  7.1. - cruces de rutas y/o vías 

   7.1.1. - cruces de vías 

   7.1.2. - cruces de rutas 

  7.2. - cruces de ríos y cursos de agua 

  7.3. - cruces de zonas pantanosas y/o inundables 

  7.4. - cruces con cañerías y cables existentes 

8 valvulas de corte por rotura de linea 

9. Trampas de scraper 

 10. - curvado de la cañería 

 11. - soldadura 

  11.1. - generalidades 

  11.2. - identificación de soldadores 

  11.3. - caños defectuosos o dañados 

  11.4. - ensayo de soldaduras 

  11.5. - reparación de soldaduras 

  11.6. - procedimiento de soldadura 

  11.7  - definiciones de término y aceptabilidad de soldadura 

  11.8. - inspección a través de ensayos no destructivos 

   11.8.1. - gasoductos 

 12. - instalación 

  12.1. - instalación de la cañería en zanja 

   12.1.1. -bajado del caño 

   12.1.2. - tapado de zanja y limpieza de la pista 

  12.2. - instalación de la cañería en perforación 

 

 13. - limpieza interna de la cañería 

F - pruebas 

  1. - pruebas de fuga 

  2. - pruebas de resistencia 

  3. - prueba de hermeticidad final 

  4. - eliminación del agua de las cañerías 

  5. - ubicación y reparación de pérdidas en la cañería 

G . Protección anticorrosiva 

  1. - protección aislante 

 

  2. - protección catódica 
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   2.1. - generalidades 

   2.2. - proyectó del sistema de protección 

   2.3. - instalación de la protección catódica 

   2.4.- prueba de aislación eléctrica 

H  tendido de tritubo y fibra óptica 

1.-tendido de tritubo  

2.-tendido de fibra óptica  

I Varios 

  1.-Limites de provisión entre contratistas 

2. -Señalización 

  3. - Carteles de seguridad 

  4. -Mojones 

  4. - Limpieza de obra 

  5. - Materiales 

  6. - Planos conforme a obra 

  7.- Puesta en marcha 

  8.-Constitución de servidumbres 

9.- Habilitación 

 

 

 

         Anexo: Reparación de veredas y pavimentos 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

A.- OBJETO 

 

El objeto de la presente Licitación es la provisión de mano de obra y materiales, para el proyecto 

constructivo, la construcción, instalación, pruebas y puesta en gas de un Gasoducto de 

aproximación desde Estación de Medición de TGN en Colonia Libertad hasta la Estación de 

Regulación Primaria de Curuzú Cuatiá y obras complementarias, en cañería de acero según plano 

anteproyecto Nº PLG-133-CUZ-B04 Rev. C, que operará a una presión de diseño de 74 bar M y 

cuyas características y dimensiones aproximadas serán: 

Longitud: 34.610,00 mts. Diámetro Ø: 8”. Espesor: 5,6 mm de acero API 5LX 52  

Revestida con cobertura tricapa de polietileno extruido (CAN Z 245.21/02) 

Las instalaciones a diseñar y construir comprenden asimismo la mano de obra y materiales para 

la construcción de la obra civil, montaje y pruebas de trampa lanzadora y receptora de  scraper 

sin válvula de bloqueo de línea y una válvula de bloqueo por rotura.  

• Una (1) Trampa de Scraper Lanzadora con Válvula de Bloqueo de Línea según plano PLG-

133-TIP-C02 y Especificación ETP-133-TIP-M45. A construirse en proximidad del predio de la 

Estación de Medición de TGN en Colonia Libertad. 

 

• Una (1) válvula de bloqueo por rotura de línea Ø 8” con extremos para soldar ubicada según 

planos Nº PLG-133-CUZ-B04 Rev.C. y construida según plano tipo PLG-133-TIP-M01 Rev.1 y 

Especificación ETP-133-TIP-M39. A construirse en predio a adquirir por la contratista en 

ubicación aprobado por la Distribuidora Gas Nea. 

 

• Una (1) Trampa de Scraper Receptora sin Válvula de Bloqueo de Línea según plano PLG-133-

TIP-C03 y Especificación ETP-133-TIP-M45. A construirse en el predio de la Estación de 

Regulación Primaria en Curuzu Cuatia.  

 

• Provisión y tendido de 3000 metros de Tritubo, incluyendo camaras de inspección a lo largo de 

la traza del gasoducto y todos los elementos necesarios para su correcta utilización según normas 

NAG 100, desde Estación de Medición de TGN hasta la localidad de Colonia Libertad.  

 

La cañería para el gasoducto propiamente dicha será provista por el Gobierno provincial 

sobre camión y estará disponible para su descarga y almacenaje adecuado (costo a cargo 

del contratista). Donde lo estipule el contratista  en las localidades de Colonia Libertad y 

Curuzú Cuatiá. 

El plano del Gasoducto tiene carácter provisorio e informativo para la preparación y 

posterior comparación de las ofertas, no pudiendo ser considerado bajo ningún concepto 

como Proyecto Definitivo. 

 

B.-GENERALIDADES  

 

1-NORMAS DE APLICACIÓN 
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La Contratista tendrá en cuenta las siguientes fuentes de información, a las que deberá ajustarse 

en los procedimientos de obra: 

 Planos del Anteproyecto  provisto en el Anexo I. 

 Las Especificaciones Técnicas  y sus Anexos. 

 Resolución ENARGAS Nº 584 

 Norma API 1104 (última edición). 

 Norma N.A.G.-100 (ENARGAS 1993). 

 Resolución N°186 de ENARGAS – Guía de prácticas recomendadas para la protección 

ambiental durante la construcción de conductos para gas y su posterior operación. 

 Norma NAG-103. Normas para la soldadura de caños de líneas e instalaciones conexas. 

(Traducción de A.P.I. STD 1104 – Ultima revisión) 

 Norma NAG-105, “Bases para la calificación de soldadores y  operadores de soldadura para 

arco eléctrico y especificaciones de procedimientos”. 

 Norma NAG-108 “Revestimiento anticorrosivo de tuberías en condiciones de operación 

normal” y ETPA 2002/00/88 “Instrucciones para la evaluación de obras de protección 

anticorrosivas”. 

 Norma NAG-109. “Normas para almacenamiento de caños de acero revestido y sin 

revestir”. 

 Norma NAG-110. “Reglamento sobre higiene y seguridad en el trabajo para la instalación de 

revestimiento anticorrosivo de cañería de acero”. 

 Norma GE-N1-123. Norma de colores de seguridad para instalaciones y lugares de trabajo. 

 Norma NAG-124. "Procedimiento General para Pruebas de Resistencia y Hermeticidad de 

Gasoductos". 

 

 Norma NAG-148. "Condiciones de seguridad para la ubicación e instalación de estaciones 

de separación y medición y estaciones reductoras de presión". 

 

 Norma SSPC-SP 67T y SIS 05 5900.  “Especificaciones Técnicas de preparación de 

superficies” 

 Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas Generales – “Construcción de gasoductos,  

propanoductos, estaciones reductoras de presión y redes de aproximación a media presión” – ex 

Gas del Estado 
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 Especificación Técnica P A N 175-2-6/86 – “Ánodos de magnesio”. 

 El código ASME en lo que corresponde a su aplicación 

 

 La Ley Nº 19587/72 “Higiene y Seguridad en el Trabajo”.  Decreto Nº 911/96 y Resolución 

Nº231/96 SRT y Nº51/97 SRT. 

 Reglamento para la ejecución de Obras por terceros, Contratadas por el futuro cliente y 

supervisadas técnicamente por Gas Nea S. A., en lo compatible con el resto de las Normas 

contenidas en el presente Pliego 

 

 Normas Municipales referidas a trabajos en la vía pública. 

 Especificaciones Técnicas para reparación de veredas y pavimentos 

 IRAM 2214 – Conductores para protección catódica 

 NACE RP-01-69- Control de corrosión externa de sistemas de tuberías metálicas enterradas 

o sumergidas – última revisión 

 NACE RP-10-A-3- Técnicas de medición relacionadas con criterios para protección catódica 

de sistemas de tuberías metálicas enterradas o sumergidas  

 Norma NAG-165 - 1981: “Normas Mínimas de Seguridad para Obras y Trabajos". 

 NAG – 153 (ENARGAS) “Guía de prácticas recomendadas para la protección ambiental 

durante la construcción de conductos de gas y su posterior operación”.  

 Clasificador de Normas Técnicas de Gas del Estado (actualización 4 –1991). 

 Planos tipos 

 Toda documentación normativa que ENARGAS y/o La Distribuidora emitan. 

  Toda otra normativa que entre en vigencia durante la ejecución de la obra y resulte de 

aplicación de la misma. 

 En caso de surgir alguna contradicción del listado anteriormente citado y salvo indicación 

en contrario, prevalecerá y se aplicará la norma más exigente. 

2.- PROYECTO EJECUTIVO 

El Contratista, como paso previo a la Construcción, deberá confeccionar el Proyecto Ejecutivo 

de la Obra "Gasoducto de aproximación, instalación de trampas de scraper y conexiones a 

Estación de Separación y Medición de Colonia Libertad y de Medición y Regulación en Curuzú 

Cuatiá existentes"; todo lo cual será realizado en un todo de acuerdo a la Memoria Descriptiva, al 

Plano de Anteproyecto PLG-133-CUZ-B04, revisión C correspondiente a la localidad de Curuzú 
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Cuatía, a las Especificaciones Técnicas de  Gas Nea S. A, a las Normas que resulten de 

aplicación y a las demás indicaciones de este Pliego. 

Sin perjuicio de lo establecido en los siguientes artículos referidos al Proyecto Constructivo el 

Contratista deberá cumplimentar lo establecido en el  ANEXO II de Ingeniería de Detalle 

adjunto. 

2.1.- Generalidades 

Es responsabilidad del Contratista, como paso previo a la construcción de la obra, 
confeccionar el Proyecto Ejecutivo de la misma, el que debe ser realizado en un todo de acuerdo 
a la Memoria Descriptiva, a las Especificaciones, a las Normas que resulten de aplicación y 
demás indicaciones de este Pliego. 

La Contratista deberá desarrollar toda la Ingenierla de Detalle y de Campo en base a la 

información entregada. 

Los diseños incorporarán los últimos avances de la tecnología, considerando los aspectos de 

operatividad y fácil mantenimiento, previamente probada exitosamente por otros operadores y 

deberán cumplir con los mejores estándares conocidos, con las normativas de control ambiental y 

de seguridad industrial vigentes y con las Especificaciones Técnicas que forman parte de las 

Bases de Licitación. La Secretaría de Energía tendrá siempre el derecho de participar, contribuir, 

modificar, discutir y finalmente aprobar los diseños de la Contratista, sin que esta aprobación 

otorgada desligue al Contratista de la responsabilidad profesional inherente al diseñador y a los 

términos del Contrato. 

La Contratista realizará el trabajo de administración del diseño requerido para las instalaciones 

definidas dentro del alcance de este Contrato. Este trabajo incluye la especificación y selección 

de materiales y equipos, el diseño de las instalaciones y de todas las Obras auxiliares. 

El alcance de los Trabajos de Ingeniería de Detalle incluye, sin estar limitado a ello, la 

preparación de los siguientes documentos: 

 
 
El Proyecto Ejecutivo que elaborará el Contratista, deberá dar solución a todos los aspectos 

constructivos necesarios para materializar la presente obra, y será presentado a la Inspección de 
obra. 

 
La Secretaría de Energía remitirá el Proyecto Constructivo a Gas Nea S. A. y/o TGN según 

corresponda, para la intervención de su competencia. 
 

 Para la elaboración del Proyecto Constructivo, el Contratista deberá definir la traza 

definitiva para lo cual deberá respetar los lineamientos de diseño de la Norma NAG 100, entre 

otras, previendo la instalación de cañería en clase de trazado 1 o 2, y manteniendo en todo su 

recorrido la distancia mínima con respecto a los límites de jurisdicción de la Ruta Provincial N° 

25 y/o las vías del FFCC; debiendo minimizarse los cruces con la mencionada ruta y vías de 

FFCC. 

 

 No se realizará el visado final del Proyecto Constructivo si el mismo no cuenta con la 

totalidad de los permisos de paso correspondientes a terrenos que este atraviese. 
 
La aprobación del mismo no relevará al Contratista de su responsabilidad como constructor 

de la obra y realizador del Proyecto Ejecutivo. 
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Esta aprobación además, no relevará al Contratista como autor y ejecutor de la ingeniería 

de detalle. 
 
La Inspección de obra de la Secretaría de Energía de la Provincia así como de la 

distribuidora Gas Nea tendrán libre acceso a las oficinas del Contratista o a las de su 
Representante, a las que concurrirá todas las veces que sea necesario para recabar información 
relativa al Proyecto y evaluar el avance del mismo. 

 
El Contratista suministrará a la Inspección, las comodidades y elementos necesarios para 

cumplir dentro de sus dependencias con estos objetivos. 
 
La documentación que se presente en la etapa de realización del Proyecto Ejecutivo 

guardará la máxima calidad y jerarquía profesional. En todos los casos, los trabajos deberán estar  
perfectamente ejecutados, y su presentación acorde con los requerimientos de este pliego. 

 
Toda la documentación que se presente tal como notas, cartas, informes, croquis 

preliminares, material informativo, etc., deberá estar perfectamente clasificada, numerada y 
ordenada, para facilitar su archivo e identificación. 
 

2.2.- Recomendaciones 

 

 Será responsabilidad del Contratista realizar el relevamiento del terreno donde se ejecuta-

rán las construcciones a su cargo y definir sus respectivos niveles, en la medida que los mismos 

puedan afectar al funcionamiento futuro de la obra. 

 

 Los Proyectos Constructivos que elaborará el Contratista incluirán el detalle de la traza 

general (Planialtimetria) referenciada a puntos fijos, indicando cambios de dirección, 

derivaciones, alambrados, electroductos, detalles especiales, datos parcelarios y nombre de los 

propietarios de terrenos privados, cruce de vías y/o rutas, cruces de ríos, etc., indicando como 

mínimo una progresiva cada 200 m. Los planos de detalle y cruces especiales deberán ser 

presentados en forma individual. También incluirá proyecto de protección catódica, 

procedimiento de soldadura, procedimiento de radiografiado y procedimiento de prueba 

hidráulica. 

 

 A tal fin el Contratista conocerá en detalle el lugar donde se ejecutará la obra, informán-

dose  de todas las características y accidentes del terreno (desniveles, cruces de calles, caminos, 

senderos, vías férreas, zanjones naturales o desagües, etc.) y recabando ante el municipio, la 

información referida a niveles de futuros pavimentos o veredas. 

 

 Al efectuar el Proyecto Ejecutivo el Contratista, tomará especial precaución respecto a 

eventuales perturbaciones vibratorias de todo tipo (de origen mecánico, eléctrico, acústico, etc.), 

que pudieran originarse en cualquier parte de la obra durante su construcción o en su fun-

cionamiento futuro. 
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 El Contratista presentará a la Inspección de Obra un Informe Especial documentado de la 

sonoridad de las Plantas de Separación y Medición y de Medición y Regulación asegurado por 

los fabricantes. 

 

2.3.- Contenido del Proyecto 

 

El Proyecto Ejecutivo que elaborará el Contratista, deberá incluir lo que a continuación se 

detalla: 

 

2.3.1. Estudios: el Contratista deberá realizar todos los estudios pertinentes necesarios, no 

obstante a titulo ilustrativo se indican: 

 

 Características del subsuelo a excavar 

 Resistividad del suelo. 

 Zonas inundables. 

 De suelos para fundaciones. 

 De drenaje de agua durante las obras. 

 De afectación de transito. 

 De impacto ambiental. 

 De estructuras o instalaciones subterráneas que interfieran con las obras. 

 Protección anticorrosiva a emplear. 

 Protección catódica a emplear 

 

2.3.2. Planos: de acuerdo a las características de las obras el Contratista deberá presentar todos 

los planos que correspondan, no obstante a titulo ilustrativo se indican: 

 General de trazado del gasoducto de aproximación 

 De detalle (planialtimetria) de los diferentes tramos que componen el gasoducto, con 

indicación del trazado, tipo y diámetro de cañería, válvulas, cruces especiales, instalaciones 

de superficie, carteles, tipo de protección anticorrosiva, etc. 

 De gunitado, asentamiento y anclaje de cañerías 

 De protección catódica 

 De relevamientos de todos los cruces especiales (ríos, arroyos, vías férreas, caminos, zonas 

inundables, caminos secundarios, etc.) 

 Constructivos de cada una de las obras de arte a realizar 

 De detalles constructivos de las conexiones a las plantas de Separación y  Medición en 

Colonia Libertad, y de Medición y Regulación de Presión Primaria en Curuzú Cuatiá 

 Detalles de ubicación de ánodos galvánicos. 

 Detalles constructivos de instalación de válvulas 

 Detalles constructivos de cerco perimetral 

 Detalles constructivos de cámaras de válvulas. 

 Detalles constructivos de tapas de cámaras de válvulas 

 Detalles constructivos de ánodos 

 Detalles constructivos de juntas aislantes monolíticas 

 Detalles constructivos de cajas de medición de potencial 
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 Detalles constructivos de instalaciones eléctricas y de iluminación 

 Detalles constructivos de obras civiles 

 Detalles de instalación de instrumentos 

  

2.3.3. Procedimientos: cuando corresponda se presentarán procedimientos escritos respecto de 

las siguientes tareas: 

 Soldadura 

 Pruebas 

 Revestimiento de juntas soldadas 

 Montaje 

 De seguridad en obras 

 De zanjeo 

 Limpieza de superficies 

 Revestimiento de cañerías 

 Curvado en frio 

 Limpieza interior de cañerías a instalar 

 Apoyo de la cañería trasladada a obra 

 Corte de caños 

 Reparación de soldaduras 

 Cruces especiales 

 Instalación en zonas pantanosas o inundables 

 De instalación de cajas de medición de potenciales 

 De instalación de ánodos dispersores 

 De instalación de rectificadores 

 De prueba de aislación eléctrica 

  

2.3.4. Recopilación de información: el contratista será el responsable de recopilar los informes 

necesarios que la inspección requiera. 

  

2.3.5. Cálculos: el contratista deberá presentar todos los cálculos que correspondan, no obstante 

a titulo ilustrativo se indican los siguientes cálculos: 

 

 De las plantas de Separación, Regulación y Medición   

 De obras civiles 

 De instalaciones eléctricas e iluminación 

 De protección anticorrosiva 

 De protección catódica 

 

2.3.6. Instrucciones: se deberá adjuntar 

 

 Catálogos de equipos instalados 

 De mantenimiento 

 Listado de repuestos 
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2.4.Software  

 

La Contratista deberá utilizar software compatible con el de la Secretaría de Energía 

debidamente licenciado y se reserva el derecho de verificar el correcto licenciamiento de dicho 

software. 

 El software que utilizará el contratista deberá ser compatible a los indicados a 

continuación: 

 • Suite Office 2010 (Access, Excel, Outlook, PowerPoint y Word) 

 • Microsoft Project 2007 

 • Adobe Acrobat 9 

 • AutoCAD 2000 o superiores 

 • CAESAA 11 (para análisis de tensiones) 

 • Cartográfico: ArcGis Desktop Versión 10.  

 

2.5. Presentación 

 

 Toda documentación que se presente, tales como notas, cartas, informes, croquis 

preliminares, material informativo, etc. deberá estar perfectamente clasificada, numerada y 

ordenada, para facilitar su archivo e identificación. 

 El Contratista deberá presentar cinco (5) Juegos de planos de Obra de los trabajos, los 

cuales serán remitidos a la Inspección para su verificación y/o corrección.  Dichos planos 

deberán ser realizados según el Instructivo INZ – 133 – TIP – T01, de la Distribuidora mediante 

ploteo software AUTOCAD 2000 o superiores sobre papel especial, además de 1 (una) copia 

magnética de cada documento. Además entregará 3 (tres) copias del mismo documento con la 

revisión anterior observada por la Secretaría de Energía en papel y en copias magnéticas. 

Para el envío de catálogos u otros planos impresos de los cuales no se disponga de copia digital, 

éstos se deberán escanear para tenerlos en medio electrónico y así se enviarán siguiendo el 

procedimiento indicado para el resto de los documentos. En caso que sea imposible escanear el 

documento, se entregarán 3 (tres) ejemplares, todos provistos con las notas y marcas 

complementarias necesarias. Estos ejemplares serán entregados por la Contratista de acuerdo al 

Manual de Procedimientos del Contrato. 

 Conformados dichos planos, el Contratista deberá presentar siete (7) carpetas con los 

juegos de planos ploteados.  Entregará también el soporte magnético correspondiente en CD con 

software AUTOCAD 2000 o superiores, y un original en papel poliester tipo Maylar. 

2.6.-Envio y revisión de documentación técnica 

El envío, revisión y aprobación de planos y documentos se deberá realizar mediante el uso de un 

sistema electrónico de administración y gestión de documentación, para lo cual deberá enviar 

para su aprobación inmediatamente después de la firma del Contrato. 

El Procedimiento para asegurar el adecuado orden, oportuno desarrollo y control de los 

documentos, incluidos los comentarios de la Secretaría de Energía, será detallado al inicio de los 

Trabajos siguiendo el Manual de Procedimientos entregado a la Secretaría de Energía por la 

Contratista. 
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Toda la documentación correspondiente a la Ingeniería de Detalle deberá ser presentada para 

aprobación en las oficinas de la Secretaría de Energía de la Ciudad de Corrientes, 

oportunamente. 

  

Los documentos o planos serán devueltos al Contratista con el siguiente status: 

 

• Aprobado: liberado para construcción. 

• Aprobado con observaciones: Liberado para el trabajo si y sólo si son incorporadas las 

observaciones. Los planos y/o documentos deberán ser reenviados para aprobación definitiva. 

• Observado: No es apto para construcción, se incorporarán las observaciones y se deberá emitir 

nuevamente para su aprobación. 

• Rechazado: Se deben hacer modificaciones al plano y/o documento antes de tomar cualquier 

otra acción. 

• Visto: el documento o plano fue visto por GasNea y no requiere su aprobación. 

 

La Secretaría de Energía tendrá un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles para aprobar, rechazar 

o realizar comentar los documentos presentados formalmente por la Contratista. 

La Contratista deberá disponer de una Oficina Técnica en Obra tal que permita integrar a todas 

las especialidades en un solo lugar físico. 

3. PERMISOS, TRAMITACIONES Y GESTIONES 

3.1. Trámites 

 

 El contratista gestionará y obtendrá todas las autorizaciones necesarias ante las 

reparticiones Nacionales, Provinciales, Municipales, particulares y Colegios Profesionales 

respectivos, relacionados con la presente obra, haciéndose cargo de todas las erogaciones 

correspondientes, y proveyendo toda documentación técnica que dichos organismos exijan. 

 

 Todos los trabajos en la vía pública estarán regidos por las disposiciones particulares del 

Municipio u/o de los Entes o Empresas correspondientes. 

 

 El Contratista será responsable de la correcta ejecución de los trabajos que emanen de las 

exigencias que establezca el otorgante del permiso. 

 

 El Contratista deberá, con anterioridad a la iniciación de los trabajos, notificar a las 

autoridades del Municipio, Entes o Empresas que correspondan, el comienzo de la obra. 

 

 Los trabajos deberán ser iniciados para la fecha en que fueron otorgados los permisos y 

dentro de los plazos autorizados. 

 

3.2. Permisos de Paso 

  El contratista deberá gestionar y obtener los permisos, de ejecución y de paso, de los cru-
ces especiales de rutas, vías férreas, cursos de agua, los necesarios para realizar perforaciones 
para la instalación de los equipos de protección catódica con dispersores a profundidad, y otros 
no enunciados pero que resulten necesarios para el normal desarrollo de los trabajos, ante quien 
corresponda, estando a su cargo el pago de las tasas y/o derechos correspondientes, como así 
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también la provisión de toda la documentación necesaria, notas, presupuestos, relevamientos, 
planos, proyectos, etc., que fuera requerida y/o exigida. 

  En el caso de ser necesario, la obtención de permisos de paso y ocupación y las respecti-
vas servidumbres y/o restricciones al dominio ante propietarios particulares, el Contratista de-
berá obtener los mismos, haciéndose cargo de todas las erogaciones correspondientes, para lo 
cual deberá tener en cuenta la Resolución N°I/3562 de ENARGAS y realizar las tareas que co-
rrespondan, entre las cuales a título ilustrativo se detallan: 

 Determinación de la traza, medición y amojonamiento de la misma. 
 Gestión y obtención de Informes de Dominio en el Registro de la Propiedad. Estudios 

correspondientes de antecedentes dominiales y catastrales de los predios afectados por la 
traza. 

 Gestión de firma de los permisos de paso y ocupación correspondientes por  parte de los 
propietarios afectados por la traza. 

 Determinación de los valores de indemnización de las parcelas  correspondientes afectadas, 
tomando como base mínima lo indicado en la Resolución 584 de ENARGAS. 

 Medición, confección y gestión de los planos de mensura de servidumbre correspondiente 
hasta su registro en la Dirección de Catastro. 

 Gestión de inscripción de la servidumbre y/o restricciones al dominio en el Registro de la 
Propiedad. 

  No obstante lo indicado, el Contratista deberá realizar todas las gestiones que sean nece-
sarias para la obtención en tiempo y forma de los permisos. 

  Para la obtención de los permisos de paso y ocupación ante propietarios particulares 
correspondientes se usarán exclusivamente formularios previamente visados por la Inspección 
de Obra, Gas Nea S. A. y/o TGN S.A. 

  El Contratista deberá gestionar y obtener los permisos necesarios para la instalación de 
obradores, depósitos, cierre de tránsito, etc. y abonar los cánones pertinentes. 

  Los atrasos o discontinuidades en los trabajos, que se generen por demora en cualquiera 
de los trámites mencionados, se considerará responsabilidad del Contratista y no será causal de 
mayores costos, o justificativo de ampliación de plazos. 

 

3.3.- Obtención de Terrenos - Instalaciones de Superficie 

 Es responsabilidad del Contratista obtener la titularidad a nombre de la Provincia de 
los terrenos que resulten necesarios para la instalación de plantas de medición, válvulas, 
etc., que pertenezcan a organismos oficiales, a privados ó a prestatarios de servicios públicos. 

 Será también responsabilidad del Contratista la obtención de terrenos de uso 
temporario para la instalación de obradores, campamentos, almacenes temporarios, etc., cuyas 
localizaciones serán acordadas con la Inspección de Obra. 

En toda instalación de superficie, a construir en un todo de acuerdo a lo indicado en el 
Legajo Licitatorio, deberá definirse su ubicación en el proyecto ejecutivo que realizará el 
Contratista, teniendo en cuenta las siguientes pautas: 
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 se localizará en terreno adecuado y fuera de la vía pública  
 se tendrá en cuenta la proximidad a los centros poblados por el impacto ambiental 

(ruidos, venteos, odorantes, etc.) 
 antes de iniciar el montaje deberá estar perfectamente resuelto el traspaso de la titu laridad 

o la servidumbre del terreno a nombre de la Provincia, o contar con autorización expresa 
para iniciar los trabajos sin que ello dé lugar a posteriores reclamos.  

3.4.- Características del Terreno 

Será responsabilidad del Contratista realizar el relevamiento del terreno donde se 
efectuarán las construcciones a su cargo y definir sus respectivos niveles en la medida que los 
mismos puedan afectar al funcionamiento futuro de la obra. 

A estos efectos, el Contratista conocerá con todo detalle el lugar donde se ejecutará la 
obra, informándose de todas las características y accidentes del terreno (desniveles, cruces de 
calles, caminos, senderos, vías férreas, zanjones naturales o desagües, etc.) y recabando, 
cuando resulte necesario ante los respectivos municipios u otros organismos competentes, la 
información respecto a niveles de futuros pavimentos o veredas. 

3.5.- Liberación Final 

En todos los casos el Contratista deberá presentar un Certificado Final de Liberación 
por parte del Municipio, Ente o Empresa, afectado por el cruce especial ó la rotura de 
solados. 

No se otorgará la Recepción Provisoria parcial o total si no se cuenta con esta liberación 
escrita, y los atrasos generados por este hecho que incidan en el plazo final de obra, serán 
pasibles de las penalidades previstas. 

Todas las penalidades, costos, daños y perjuicios que sean cargados a la Secretaría de 
Energía o a Gas Nea S. A., como consecuencia de incumplimiento por parte del Contratista a 
disposiciones de aplicación, serán trasladados a éste con más un 23 % en concepto de gastos 
administrativos y descontados del próximo pago que corresponda. 

 

4.- SUMINISTROS 

4.1.- Servicios 
 
Estarán a cargo del Contratista todos los gastos originados por la provisión de energía 

eléctrica, agua y todo otro servicio necesario para el funcionamiento de los obradores, talleres, 
frentes de obra, etc. 

4.2.- Obradores y Almacenes 

El Contratista deberá disponer de obradores de dimensiones y características adecuadas para 
permitir el almacenamiento de todos los materiales, equipos y herramientas necesarias para la 
ejecución de la Obra. 

En el montaje de estos obradores se tomará en cuenta lo siguiente: 
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 Disponer de instalaciones sanitarias. 

 Cumplir con las disposiciones vigentes del Municipio de jurisdicción. 

 Disponer en la entrada de un cartel informativo. 

 Contar con acceso permanente, de tránsito común y de emergencia. 

 Respetar la Legislación laboral vigente, y las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

5.- CONTROL Y MOVIMIENTO DE MATERIALES 

Todos los materiales a ser utilizados en la obra deberán ser provistos nuevos y sin uso por el 
Contratista, responderán a las normas especificadas en la oferta, y no podrán ser empleados antes de 
haber sido aprobados por la Inspección de Obra. 
Respecto a su almacenamiento, transporte y movimiento se tendrá en cuenta que: 
 

 No podrán ser depositados en almacenes u obra sin haber sido previamente sometidos a los 
ensayos previstos en las normas y verificados por la Inspección de Obra. 

 Todos los materiales serán debidamente clasificados y se almacenarán y estibarán cumpliendo 
las normas de aplicación.      

 Existirá un procedimiento escrito de control que permita la correcta identificación de los 
materiales que ingresen o salgan de los lugares de almacenaje y se permitirá que en todo 
momento pueda verificarse su origen, calidad, cantidad y ubicación. 

6.- RECOMENDACIÓN ESPECIAL 

Es responsabilidad del Contratista confeccionar un instructivo y entregarlo a la Distribuidora 
Gas Nea S. A. y Secretaría de Energía, a la firma del Acta de Recepción Provisoria, relacionado 
con los procedimientos operativos y de mantenimiento de todas las instalaciones construidas (Plantas 
de Separación y Medición, válvulas, etc.) y de sus componentes incluido el instrumental.  

C- EQUIPAMIENTO 
 

En Datos de la Licitación DDL item IAO 3.4 (c) del Pliego está claramente indicado el Equipo 

Mínimo que el Contratista deberá disponer en la obra, para la ejecución de todos los trabajos 

objeto del presente contrato. 

 

1.- Generalidades 
 

El equipamiento debe estar en concordancia con la índole y magnitud de los trabajos a realizar 

en los plazos de obra previstos en el correspondiente Plan de Trabajos aprobado vigente 

Los equipos deberán ser satisfactorios a juicio de la Inspección de Obra, debiendo sustituirse los 
rechazados por otros que sean adecuados. Asimismo, de verificarse que con la cantidad aprobada no 
se logra el cumplimiento del Plan de Obra vigente, deberá aumentarse la cantidad de equipos. 

El Contratista deberá presentar, en el obrador dispuesto para el Contrato, el equipo requerido 
por frente de obra proyectado para cumplimentar el cronograma de trabajos aprobado. Dicha 
presentación es indispensable para autorizar el inicio de los trabajos. En esta presentación no deberá 
omitirse la cantidad de elementos de señalización, balizamiento y encajonamiento necesarios para 
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cumplir integralmente las disposiciones nacionales, provinciales y municipales, acorde a la secuencia 
de las tareas programadas. 

2.- Herramientas e instrumental 

Es responsabilidad del Contratista disponer en obra de todas las herramientas que resulten 
necesarias para la operación y calibración de las instalaciones cuya construcción está a su cargo, así 
como del instrumental necesario para verificaciones, pruebas y ensayos que las normas y reglas del 
arte establecen para este tipo de trabajo. 

D- CONDICIONES DE INICIO DE OBRA 

No podrá darse inicio a los trabajos de campo, hasta tanto el Contratista no cumplimente los 

siguientes puntos: 

 El Proyecto Ejecutivo tenga el desarrollo y grado de avance necesario, y la autorización 
correspondiente de la Secretaría de Energía. 

 Tenga los obradores y almacenes debidamente instalados 

 Disponga del equipo mínimo exigido 

 Haya cumplido con la calificación de los soldadores. 

 Cuente con el material necesario y suficiente. 

 Disponga de los elementos para señalización, protección y cartelería en cantidad suficiente. 

 Disponga de los permisos correspondientes. 

 Cuente con la información respecto a interferencias con otros servicios en forma escrita. 

 Presente los protocolos de fabricación de los materiales a instalar, a satisfacción de la Inspección 

de obra. 

 Cuente con todo el personal de dirección y construcción, mano de obra especializada y común. 

 Presente los seguros exigidos por los pliegos. 

1.- SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 

1.1.- Seguridad e higiene 

1.2.- Generalidades 

En el presente Pliegos están debidamente indicadas las exigencias respecto del Profesional 
Responsable de Higiene y Seguridad, con que el Contratista debe contar en la obra. 

Su presencia en la obra podrá no ser permanente, pero deberá estar disponible ante cualquier 
requerimiento del Contratista, de la Inspección de Obra o de Gas Nea S.A. 

El Contratista adoptará todas las medidas conducentes a lograr las máximas condiciones de 
seguridad en el desarrollo de los trabajos, debiendo dar cumplimiento a todas las normas o 
regulaciones dispuestas a ese efecto, en el orden nacional, provincial y/o municipal, y a las in-
dicaciones que imparta la Inspección en tal sentido. 

La Inspección de obra podrá generar Órdenes de Servicio de obligatorio cumplimiento para el 
Contratista, sin que devenguen ningún mayor costo, en aquellos casos que se juzgue que las 
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instalaciones, máquinas, equipos, herramientas y/o medidas preventivas en general puedan incidir 
desfavorablemente sobre la seguridad y/o la salud de los trabajadores o público en general. 

La Inspección de obra aprobará el Plan de Prevención y exigirá su cumplimiento. La se-
ñalización y protección propuestas en el plan alcanzarán a los riesgos de los trabajadores y público en 
general. 

Se deberá considerar como compromiso prioritario mantener una adecuada imagen pública de la 
obra y respeto por el usuario. Para ello se extremarán medidas en la limpieza de obra, prolijidad y 
estética en carteles y leyendas alusivas a los riesgos a prevenir, balizamiento nocturno, 
encajonamiento de sobrantes, etc. 

1.3.- Legajo Técnico 

A los efectos de dar cumplimiento a las exigencias del Decreto N° 911/96 sobre Higiene y 
Seguridad en el Trabajo. Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá entregar los Legajos 
Técnicos de la presente Obra. 

A título informativo se lista el contenido mínimo de las carpetas a entregar: 

 
 Descripción de la Obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 
 Enumeración de los riesgos generales y específicos y, las medidas de seguridad a adoptarse 

en cada etapa de la Obra. 
 Identificación de la Empresa Contratista y Aseguradora (ART). 
 Nómina del personal que trabajará en la Obra y programa de capacitación firmado por 

el Contratista. 
 Fecha de confección del programa de seguridad. 
 Copia de la Matrícula del profesional del servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo a cargo 

de la Obra. 
 Constancia de contratación de servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo por la 

Firma, durante el tiempo que dure la Obra, firmado por el responsable del servicio. 

2.- Medio Ambiente 

El Contratista deberá ajustarse estrictamente a la política de conservación del medio 
ambiente fijada por ENARGAS (Resolución NAG N° 153) y el Manual de Procedimientos 
Ambientales versión Año 2010 de GasNea; y cumplir con toda la legislación provincial 
vigente, la Ley 25.675 Ley general del Ambiente y toda normativa conexa en la materia. 

Durante la construcción, pruebas y puesta en servicio de la obra, el Contratista deberá 
cuidar el medio ambiente correspondiente a las actividades que desarrolla, motivo de esta 
obra, cumpliendo como mínimo con las indicaciones que al respecto se enuncian en las 
reglamentaciones vigentes. 

Independientemente de que la Contratista enajene o no los desechos, éstos se estibarán 
adecuada e inmediatamente después de producidos, para no provocar su esparcimiento.  

Tanto los escombros, como los restos de metales, maderas, otros materiales, desechos 
industriales, etc., una vez acondicionados deberán remitirse a lugares habilitados para su 
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disposición, y los residuos peligrosos ser incinerados en instalaciones expresamente 
autorizadas para tal fin. 

Se deberá evitar el derrame de líquidos contaminantes (incluidos combustibles y 
lubricantes). Si para el secado de las cañerías se utiliza metanol, los residuos no podrán 
volcarse al terreno. Asimismo la concentración de vapores en los lugares de trabajo no 
superará las 200 p.p.m. 

La limpieza de la obra será diaria y podrá incluir el barrido, lavado, sopleteado o 
regado de la zona afectada, según defina la Inspección de obra o requiera el Municipio.  

 
La Inspección de obra podrá imponer mediante Órdenes de Servicio, restricciones que 

incidan o limiten acciones del Contratista si generasen repercusiones directa o indirectamente 
en forma desfavorable sobre el medio ambiente. El cumplimiento de estas Órdenes de Servicio 
no devengará mayores costos. 

 
3-RESTITUCIÓN A SU CONDICIÓN ORIGINAL DE TODOS LOS OBJETOS Y 
PROPIEDADES AFECTADOS POR LA OBRA 
 

Todos los daños y desperfectos que se hubieran ocasionado directa o indirectamente 
durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tener especial cuidado de 
repararlos, dejándolos en las condiciones originales. No obstante, durante la ejecución de los 
trabajos se tomarán las máximas providencias a efectos de no producir daños innecesarios.  

 
En la zona afectada por los trabajos, no deberá quedar tierra amontonada, desperdicios, 

materiales sobrantes, etc. 
 
El Contratista deberá presentar a la Inspección, antes de realizarse la Recepción Provisoria de la 

Obra, certificados de conformidad de los propietarios afectados, ya sea de particulares de Organismos 
Privados u Organismos Oficiales, a los que corresponda intervención por trabajos ejecutados en su 
propiedad o jurisdicción. Sin este requisito no será firmada el Acta de Recepción Provisoria de la 
Obra, y el Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno. 

E-  CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS.  

1.- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 

A título ilustrativo y con el único objeto de orientar al Oferente, y sin que esto determine ningún 
tipo de limitación respecto a la responsabilidad que asume el Contratista de realizar todos los 
trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones, se señalan entre otras, las 
siguientes tareas: 

 Carga, descarga, transporte y acondicionamiento en depósitos adecuados en la obra de todos 
los materiales necesarios para la ejecución de la misma. 

 Adopción de las medidas de seguridad para custodia y protección de los materiales incluyendo 
las cañerías que cederá la Provincia. 

 Adecuación de obradores y construcción de depósitos provisorios, techados. 

 Coordinación con las autoridades correspondientes (policiales, municipales, provinciales, 
nacionales, etc.) para la utilización de la vía pública y permisos para ejecución de cruces 
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especiales. 

 Determinación de la traza, gestión y obtención de permisos de paso y todas las tareas 
necesarias para la obtención e inscripción de las servidumbres en el Registro de la Propiedad y 
en la Dirección de Catastro correspondientes. 

 Replanteo de la obra y presentación del Proyecto Ejecutivo para su aprobación. 

 Rotura y reparación a condiciones originales de veredas y/o pavimentos. 

 Acondicionamiento de pista o picada y terrenos de las Instalaciones de Superficie (relleno, 

compactación, desagües, etc.) 

 Instalación de cañerías, incluido soldado, parcheo, radiografiado, etc. 

 Instalación de la protección catódica. 

 Cruces de calles por perforación, a túnel, o a cielo abierto. 

 Ejecución de cruces especiales. 

 Pruebas de fuga, de resistencia y hermeticidad y secado de cañerías. 

 Construcción de las obras civiles, provisión y montaje de Trampas con sus conexiones e 

instalaciones correspondientes. 

 Cercado y señalización de los predios. 

 Pintado según normas de las instalaciones construidas. 

 Vinculación del Gasoducto a construir con las instalaciones existentes. 

 Purgado, venteo, habilitación y puesta en marcha de las instalaciones. 

 Restitución a su condición original de todas las instalaciones dañadas por las obras realizadas. 

 Presentación para su aprobación por parte de Gas Nea S. A. y de la Secretaría de Energía, de 
los planos definitivos "Conforme a Obra", y presentación además de las placas radiográficas 
de uniones soldadas, como así también de toda otra documentación exigida en el presente 
Pliego. 

 

2.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

El Contratista tendrá a su cargo todas las operaciones y trabajos de construcción e insta-
lación necesarios para la terminación integral de la presente obra, incluido los que no están 
específicamente detallados, debiendo tener en cuenta en todo momento las Normas, 
Especificaciones y Recomendaciones Técnicas consignadas en el Legajo Licitatorio.  

Queda entendido que el Contratista dispondrá y proveerá para la ejecución de la Obra, 
personal técnico y mano de obra, como así también los materiales, equipos, herramientas y 
útiles, etc., en cantidad y calidad adecuada a la naturaleza de los trabajos a realizar.  

Además deberá prever trabajar con la cantidad de frentes de obra necesarios para 
finalizar los trabajos en el plazo previsto. 

3.-ORDENAMIENTO DE OBRA 

Estará a cargo del Contratista la recopilación de toda la información necesaria para la 
ejecución de la obra, entendiéndose también por tal, la emanada de Organismos Nacionales, 
Provinciales, Municipales o Entes Privados o la requerida por éstos.  

Será responsabilidad del Contratista verificar la existencia de instalaciones subterráneas 
antes del inicio de los trabajos y tomar conocimiento de las normas que rigen la actividad en 
la vía pública. 
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El Contratista deberá gestionar y obtener los permisos necesarios para la instalación de 
obradores, depósitos y cierre de tránsito. 

 
El Contratista cumplirá con las exigencias de los Entes Municipales, Provinciales y Na-

cionales, abonando las tasas y/o contribuciones vigentes a la realización de la Obra. 
 
Previa autorización del Organismo Oficial correspondiente, el Contratista podrá utilizar 

la vía pública para depositar materiales, debiéndose adoptar las disposiciones necesarias para 
evitar accidentes, entorpecimientos del tránsito y permitir el libre escurrimiento de las aguas, 
como así también evitar cualquier perjuicio a terceros. 

 
El Contratista será responsable de la correcta ejecución de los trabajos que emanen de 

las exigencias que establezca el otorgante del permiso. 
 
El Contratista deberá, con anterioridad a la iniciación de los trabajos, notificar a las Auto-

ridades Municipales, Provinciales y Nacionales que correspondan, el comienzo de la obra.  
Los trabajos deberán ser iniciados para la fecha en que fueron otorgados los permisos de 

apertura. 
Todos los trabajos en la vía pública estarán regidos por las disposiciones particulares de los 

Entes en cuyas jurisdicciones se realicen las tareas. 
 
Durante la ejecución de la obra, la tierra y/o escombros proveniente de los trabajos realizados, 

será convenientemente acomodada y/o encajonada según corresponda en sitios adecuados indicados 
por la Inspección y autorizados por los Organismos correspondientes, en un todo de acuerdo a las 
disposiciones vigentes y al Instructivo de Señalamiento en la Vía Pública. Cuando se afecte u ocupe 
calzada, deberá organizarse el ordenamiento de tránsito de acuerdo a las citadas normas, informando a 
las autoridades pertinentes. 

 
Finalizados los trabajos mecánicos el Contratista dispone de sólo cinco (5) días para reparar los 

solados y efectuar la limpieza final de obra. Cuando existan condiciones climáticas adversas, la 
Inspección de obra podrá autorizar un plazo razonable mayor. 

Durante el periodo que medie entre la terminación de los trabajos mecánicos y la reparación de 
los solados, la obra deberá quedar perfectamente señalizada, los escombros sobrantes deberán quedar 
encajonados; y el cierre provisorio con tierra, deberá quedar perfectamente compactado a ras del 
terreno existente. 

El Contratista no podrá disponer de la tierra y/o escombros sobrantes de los trabajos, debiendo 
enviar la misma a los lugares determinados por los respectivos Municipios. 

En todos los frentes de trabajo se deberá contar con recipientes adecuados, destinados a los 
residuos producidos en la obra (plásticos, metales, vidrios, etc.). 

4.-CÓMPUTO MÉTRICO 

Los croquis de obra que el Contratista deberá elaborar en original y una copia que serán 
conformados con firma y sello del  Inspector interviniente contendrán como mínimo la información 
que se detalla: 

 

• Longitud y espesor de la cañería instalada. 
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• Longitud de cada caño y datos más importantes de cada soldadura. 

• Diámetro de la cañería. 

• Distancia a Línea Municipal en cada punto singular. 

• Profundidad de la cañería. 

• Detalle de las interferencias con otros servicios relevantes. 

• Todo otro dato que, ajuicio de la Inspección de obra, resulte conveniente. 

A los efectos de proceder al computo de las obras realizadas tanto en el Gasoducto como en el 
predio donde se instalará la trampa de scraper, el Contratista o su representante en obra en compañía 
de la Inspección de Obra, procederán de común acuerdo a confeccionar diariamente la planilla de 
avance de obra y llevar actualizada la medición de los trabajos ejecutados según lo establecido en el 
presente Pliego. 

El original de este croquis quedará en poder de la Inspección y con la copia el Contratista 
confeccionará los croquis definitivos para ubicación de las cañerías instaladas, que se utilizarán para la 
confección de los planos conforme a obra. 

5.-TRAZADO DEL GASODUCTO 

Se considera que el Contratista, previo a la presentación de su propuesta, realizó el estudio del 
trazado general del Gasoducto de aproximación a construir, incluyendo en los precios cotizados la 
solución de cualquier inconveniente que pudiera originarse por la existencia de instalaciones aéreas, 
de superficie ó subterráneas de cualquier tipo. 

Para la definición de la traza, el Contratista deberá realizar un análisis exhaustivo del recorrido 
propuesto, incluidas las obras de arte y/o piezas especiales que sean necesarias para evitar 
obstáculos y todo otro aspecto sobre el particular. 
 

 Para la elaboración del Proyecto Constructivo, el Contratista deberá definir la traza 

definitiva para lo cual deberá respetar los lineamientos de diseño de la Norma NAG 100, entre 

otras, previendo la instalación de cañería en clase de trazado 1 o 2, y manteniendo en todo su 

recorrido una distancia mínima de 300 metros con respecto a los límites de jurisdicción de la 

Ruta Provincial N° 25 y/o las vías del FFCC; debiendo minimizarse los cruces con la 

mencionada ruta y vías de FFCC. 

 
Asimismo se deberán respetar las Normas que los respectivos Organismos tienen 

vigentes, en lo referente a distancias entre conductos, pedido de permisos para apuntalar o 
remover circunstancialmente algún conducto, requerir la presencia de sus respectivos 
supervisores cuando sea necesario, etc. 

5.1.- Pista 

Se entenderá por pista, la franja de terreno de ancho adecuado coincidente con la traza 
del Gasoducto de Aproximación a utilizar para la construcción del mismo. 

Será condición imprescindible para iniciar los trabajos de limpieza y nivelación de la 
pista, contar con todos los permisos de paso acordados por particulares y/u Organismos 
Oficiales. 
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Cuando la pista corra paralela a caminos, atraviese campos cultivados u otras 
propiedades de valores similares, tendrá solamente el ancho indispensable para el zanjeo y la 
instalación de cañerías, haciendo el trabajo en forma tal que se disminuyan al mínimo los 
daños a ocasionar. 

Será responsabilidad del Contratista limitar el tránsito por la pista, únicamente a los 
equipos y vehículos afectados a la construcción e Inspección. 

Asimismo, realizará en lugares adecuados desagües convenientes a fin de evitar la acu-
mulación de aguas pluviales y la consecuente inundación de la zona. 

El Contratista evitará eliminar o afectar cualquier instalación o elementos existentes 
(construcciones, árboles, etc.), fuera de la delimitación de la pista. En caso de ser inevitable 
tal situación, deberá obtener la autorización escrita tanto del Organismo o. propietario, según 
corresponda, como de la Inspección de Obra. 

El Contratista reparará inmediatamente a su condición original, las construcciones o ele -
mentos dañados durante la ejecución de los trabajos, a satisfacción de los propietarios, 
autoridades respectivas e Inspección de Obra. 

5.2.- Estaqueado del Trazado 

Cuando corresponda de acuerdo a su recorrido, el Contratista deberá realizar el 
estaqueado de la traza del Gasoducto de Aproximación, en toda la longitud de la línea, el cual 
deberá ser efectuado, colocando estacas de 25 cm

2
 de sección mínima y 60 cm. de altura, de 

madera dura, pintada de color amarillo, ubicadas cada 250 m. y en las intersecciones con los 
alambrados divisorios de propiedades, enumerados correlativamente.  

5.3.- Cercos y Tranqueras o Portones 

En los casos que resulte necesario, el Contratista de la obra construirá tranqueras en 
todos los cercos afectados por la pista de acuerdo a Plano Tipo N° PLG-133-TIP-H03 Rev.0, 
debiéndose prever cadena con doble candado. 

Una vez obtenidos los permisos de los dueños o usuarios de los terrenos, el Contratista 
de la obra construirá tranqueras y paso provisorios en la intersección de cada cerco con la 
pista al fin de facilitar el desplazamiento de equipos. 

Los cercos deberán ser reforzados por el Contratista de la obra a afectos de evitar daños 
en aquellos lugares donde sea necesario cortarlos; cuando se trate de hilos de alambre, estos 
deberán ser engrampados antes de cortarlos, para evitar que pierdan su tensión original.  

El Contratista de la Obra será responsable de mantener todos los pasos provisorios cerra-
dos, a tal fin deberá prever vigilancia en los mismos y se hará cargo de las pérdidas o daños 
que pudieran ocasionarse por el no cumplimiento de esta condición. 

6.-ZANJEO Y/O PERFORACIÓN 
 
Antes de realizar el zanjeo o la perforación, el Contratista deberá tener localizada la tota-

lidad de las instalaciones subterráneas (cañerías de agua, cloacas, desagües, fibra óptica, obstá-
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culos, etc.) que puedan interferir con el tendido de la cañería a instalar , para lo cual efectuará 
las averiguaciones y trabajos que estime conveniente a efectos de dicha localización.  

 
La Secretaría de Energía de la Provincia no aceptará bajo ningún concepto responsabi-

lidad alguna por reclamos interpuestos por el Contratista o por terceros, por daños 
ocasionados a dichas instalaciones, aclarándose que en ningún caso podrá aducir 
desconocimiento de la existencia de tales obstáculos. 

6.1.- Zanjeo 

6.1.1.- Excavaciones y Zanjas 

El Contratista de la Obra llevará a cabo la excavación en cualquier tipo de terreno em-
pleando los métodos adecuados de acuerdo al replanteo de la obra: máquina zanjadora, a 
mano, , herramientas neumáticas, o cualquier otro método que pueda ser necesario para el 
preparado de la zanja. Los trabajos deberán llevar el ritmo necesario para la finalización de 
los mismos en término, sea cual fuere el tipo de terreno encontrado y las profundidades 
establecidas. 

La rotura de otro servicio (desagües, cañerías de agua, cables, etc.) que se produzca du-
rante la ejecución del zanjeo o la instalación de la cañería, deberá ser reparada por el 
Contratista, no considerándose dicha tarea como adicional de obra, debiendo informar tal 
situación a la Inspección. 

 En lugares tales como adyacencias a los cruces de caminos, vías férreas, canales de 
irrigación y drenaje, arroyos, ríos y otros cursos de agua, o cualquier otro punto donde las 
normas de aplicación puedan requerir una mayor profundidad, el Contratista de la obra 
realizará la excavación necesaria para cumplir los requisitos mencionados. A su vez, en zonas 
cuyas jurisdicciones dependan de Organismos Nacionales, Provinciales o Municipales, 
deberán seguirse las indicaciones que para cada caso establezcan las autoridades respectivas. 
El empalme de las distintas profundidades de zanjeo se efectuará en forma gradual, 
reduciendo al mínimo el número de curvas verticales requeridas para tender las cañerías, 
conforme a las características del terreno.  En todos los casos se eliminarán las curvas innecesarias 
terminando la nivelación del fondo de la zanja a mano, cuando ello sea necesario. 

El Contratista suministrará todas las máquinas y los materiales necesarios para completar y 
mantener la zanja en perfectas condiciones, incluyendo equipos de desagote, material de 
apuntalamiento, etc. 

La zanja deberá ser interrumpida a los mismos intervalos que el desfile de cañerías, para 
permitir el paso de hacienda, equipos rurales, vehículos, peatones, etc. Además cuando el zanjeo se 
realice en campos destinados al pastoreo, el Contratista de la obra deberá arbitrar los medios para 
evitar que los animales caigan a la zanja. 

El Contratista tomará las prevenciones necesarias para evitar la mezcla del manto de humus 
con las capas retiradas de la excavación. 

 
En pozos para instalación de válvulas, empalmes especiales, etc., deberán proveerse elementos 

que impidan el desmoronamiento de las paredes de la zanja (tablestacado). 
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Las mayores dimensiones en lo referente a ancho de zanja y tapada de cañería respecto a las 
establecidas, no dará lugar al pago de adicional alguno aunque dichas dimensiones sean producto de 
desmoronamientos, obstáculos o métodos de trabajo. 

 
Una vez finalizados los trabajos de apertura, se habrá de acondicionar el lecho de la zanja, 

quedando este totalmente libre de piedras o partículas que pudieran dañar los revestimientos. De ser 
necesario por las características del terreno se utilizará para ello tierra finamente tamizada o arena. 

  
Si las paredes de la zanja presentaran aristas cortantes como bordes de pavimentos, de-

moliciones subterráneas, residuos industriales (virutas, chatarra, otros), etc., deberán emplearse 
mantas de protección mecánica. 

 

La cañería deberá quedar como mínimo a 50 cm. medidos en todo sentido, de todo obstáculo 

permanente que se encontrara al efectuar el zanjeo (postes, columnas, bases de hormigón, mallas de 

puesta a tierra, losas, cables, caños, etc.) 

 
Cuando el tendido de los caños se realice en zonas donde haya árboles, se evitará asentar las 

cañerías sobre las raíces de los mismos. Se deberá tener cuidado de no dañar dichas raíces 
debiéndose tomar las medidas necesarias para evitar el derrumbe o debilitamiento de los árboles. 
Solamente en caso de excepción, la Inspección podrá autorizar el corte de raíces o retiro de árboles 
gestionando el Contratista los permisos correspondientes. 

 
En las bocas de túneles o zanjas se deberán colocar, convenientemente dispuestos, rejillas o 

tablones y donde sea necesario, señales y luces reglamentarias de peligro. 
 
Las excavaciones que el Contratista deba realizar para ejecutar la soldadura sobre cabeza en la 

cañería, o por cualquier otro motivo, quedan incluidas en el precio del zanjeo, es decir no serán 
abonadas en forma independiente. 

6.1.2.- Dimensiones de la Zanja 
 
El ancho mínimo será de 0,60 m procurando que en ningún punto de la traza existan 

valores inferiores que puedan producir daños a la protección anticorrosiva durante el bajado 
de la cañería. Las profundidades de la zanja serán las que resulten para cada caso de los 
proyectos constructivos visados, debiendo siempre cuidar que el caño colocado esté a una 
profundidad igual o superior a la tapada mínima (1,2m). 

 
No obstante, si circunstancias especiales lo requieren, la zanja se profundizará lo 

suficiente para evitar cañerías u obstáculos existentes. 
 
Las mayores dimensiones en lo referente al ancho y a la profundidad de la zanja, 

cualquiera sean las causas que las originen, no darán lugar al pago de adicional alguno.  

6.2.- Perforación 

6.2.1.- Ejecución 

 
El Contratista realizará la perforación en cualquier tipo de terreno empleando las herra-

mientas adecuadas que correspondan. Los trabajos deberán llevar el ritmo necesario para la 
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finalización de los mismos en término, sea cual fuere el tipo de terreno encontrado y las pro-
fundidades establecidas. 

 
La rotura de otro servicio (desagües, cañerías de agua, cables, etc.) que se produzca du-

rante la ejecución de la perforación o la instalación de la cañería, deberá ser reparada por el 
Contratista, no considerándose dicha tarea como adicional de obra, debiendo informar tal 
situación a la Inspección. 

 
En lugares donde las normas de aplicación puedan requerir una mayor profundidad, el 

Contratista ejecutará los trabajos necesarios para cumplir los requisitos exigidos. A su vez, 
en zonas cuyas jurisdicciones dependan de Organismos Nacionales, Provinciales o 
Municipales, deberán seguirse las indicaciones que para cada caso establezcan las autoridades 
respectivas. 

 
En pozos para instalación de válvulas, empalmes especiales, etc., deberán proveerse ele-

mentos que impidan el desmoronamiento de las paredes (tablestacado). 

6.2.2.- Incremento del Diámetro de la Perforación 

El diámetro de la perforación deberá ser incrementado, en forma progresiva hasta 
obtener la medida adecuada, para permitir el deslizamiento suave de la cañería hasta su 
posición definitiva. 

Durante las tareas de perforación y ensanchamiento del túnel, se deberá ir lanzando el 
fluido necesario, de tal manera que se pueda ir lubricando la herramienta, ablandando el 
terreno, sellando las paredes, desalojando el material sobrante y dándole estabilidad al túnel. 

 

7.- CRUCES ESPECIALES 
 

El Contratista deberá realizar todos los cruces que sean necesarios para el tendido del 
Gasoducto de Aproximación, así como las tramitaciones que a ese fin deban efectuarse ante 
los Organismos involucrados, incluido el pago de las tasas o contribuciones que 
correspondan. Sin perjuicio de ello el anteproyecto se contempla la ejecución de cuatro cruces 
de arroyo, un cruce de camino vecinal, un cruce de calle y tres cruces de ruta provincial y la ruta 
nacional N°14 

7.1.- Cruces de Rutas y/o Vías 
Esta Obra “Gasoducto de aproximación, instalación de trampa de scraper y conexión a Estación 

de Medición existente” se ejecutará de acuerdo a los planos PLG-133-TIP-H07. Para el cruce de 

la Ruta Nacional Nº 14 deberá obtener constancia escrita extendida por Vialidad Nacional, 

respecto del nivel definitivo  de tapada.  

La construcción de todos los cruces de vías y/o rutas se efectuará en base a la ingeniería 
de detalle realizada por el Contratista, aprobada por Gas Nea S. A. y autorizada por la 
Secretaría, siguiendo asimismo las instrucciones que puedan establecer las autoridades de 
Vialidad Nacional o Provincial, Empresas de Ferrocarriles u otras autoridades que resulten 
competentes. 
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Los cruces de vías férreas y de rutas pavimentadas, se realizarán mediante perforación, 
salvo expresa indicación en contrario de la Inspección de Obra, y en un todo de acuerdo a lo 
indicado en estas Especificaciones Técnicas. 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos serán provistos por el 
Contratista. 

7.1.1.- Cruces de Vías 

Serán realizados siguiendo los lineamientos del plano tipo PLG-133-TIP-H01 Rev.1. La 
instalación será hecha de tal modo que el caño conductor este eléctricamente aislado del caño 
camisa, procurando asimismo que los caños de venteos se ubiquen sobre alambrados 
existentes y/o líneas municipales, según lo defina la Inspección. 

71.2.- Cruces de Rutas 

El Contratista realizará los cruces de ruta con la utilización de caño camisa. La tapada 
respecto al nivel rasante de ruta no podrá ser inferior a los 2.00 m, ni menor a 1.50 m 
respecto al fondo de cuneta, el que resulte más profundo de ambos. 

7.2.-Cruces de Ríos y Cursos de Agua 
 
Los cruces de cursos de agua serán realizados de acuerdo al Proyecto Ejecutivo 

elaborado por el Contratista y aprobado por Gas Nea S. A. En el mismo se definirá todo lo 
concerniente a la estabilidad del conducto, profundidad de instalación, gunitado, etc. 

 
Para evitar la flotabilidad, el Contratista deberá realizar un anclaje de la cañería con re -

vestimiento de mortero de cemento en todos los cursos de agua que se atraviese, debiendo 
adoptarse para el cálculo una flotabilidad negativa de 30kg/m. 

 
Se asegurará la tapada mínima entre el lomo del caño y el fondo del lecho, que 

establecen las normas. 
 

En todos los cruces de agua transitorios o permanentes se deberán colocar carteles indi -

cadores siguiendo las instrucciones de la Inspección de Obra.  
 
En todos los casos que fuera necesario el Contratista deberá construir las defensas 

aluvionales que a criterio de la Inspección correspondan, debiendo presentar el proyecto 
correspondiente para su aprobación. 

 
Salvo que existan impedimentos u obstáculos que hagan muy dificultosa la tarea, todos los 

cruces de agua serán realizados en forma subterránea. 
 

7.3.- Cruces de Zonas Pantanosas y/o Inundables 
 
Estos trabajos serán realizados de acuerdo al Proyecto Ejecutivo elaborado por el 

Contratista, aprobado por Gas Nea S. A. y autorizado por la Secretaría de Energía. 
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Si el trazado requiere la instalación de cañerías en zonas pantanosas o inundables, 
transitorias o permanentes, se deberán tomar los recaudos técnicos para evitar la flotabilidad de 
la misma. Para ello, el Contratista deberá prever un revestimiento de mortero para asegurar 
inmovilidad de la misma (adoptando una flotabilidad negativa igual a 30 kg/m). 

7.4.- Cruces con Cañerías y Cables Existentes 
 
Los cruces con cañerías y cables existentes se deberán realizar de acuerdo al plano PLG-

133-TIP-C04 Rev. 0 

 

8 VALVULAS DE CORTE POR ROTURA DE LINEA 

 

La instalación de las válvulas se realizará de acuerdo a los lineamientos establecidos en el plano 

tipo PLG-133-TIP-M01 Rev.1 y a la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA VÁLVULAS DE 

CORTE POR ROTURA DE LINEA CON REPOSICIÓN MANUAL N° ET-P-133-TIP-M39 R1 

de GasNea 
Las ubicaciones tentativas de las válvulas son las indicadas en los planos de anteproyecto N° 

PLG-133-CUZ-B04 Rev.C 

El Contratista deberá presentar para su aprobación, la ingeniería de detalle de las válvulas, 

como así también las memorias descriptivas de los trabajos. 

 

9. TRAMPAS DE SCRAPER 

 

La construcción e instalación se realizará de acuerdo a los lineamientos establecidos en la 

Especificación ETP-133-TIP-M45 Rev.1 y los planos PLG-133-TIP-C02 y PLG-133-TIP-C03 

Rev.1 para trampa lanzadora y trampa receptora respectivamente. 

 

10.- CURVADO DE LA CAÑERÍA 

 

El Contratista preparará todas las curvas que sean necesarias para la construcción del 
Gasoducto de Aproximación, partiendo de una cañería sin protección anticorrosiva y respetando 
normas de aplicación. 

 
Para tal fin empleará el método de curvado en frío y teniendo especial cuidado de no 

presionar pliegues ó deformaciones seccionales de la cañería, ni debilitar la soldadura, 
distribuyendo la curvatura en una longitud de caño tan grande como sea posible. 

 
En todos los casos, el método a emplear para el doblado de caños en la obra y el radio de  

curvatura a adoptar (no será inferior a 40 diámetros) será previamente aprobado por la 
Inspección. Cuando se emplee el caño con costura, ésta deberá realizarse de manera que quede 
plano neutro de la cañería. En general toda curva deberá terminar a una distancia mínima de 1,50 
m. del extremo del caño empleado para construirla. Cuando los cambios de dirección deban 
realizar con codos, los mismos deberán ser de 45°. 

 

11.- SOLDADURA 
 

11.1.- Generalidades 
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La cañería será soldada a tope por el proceso de soldadura manual eléctrica de arco 
protegido usando el tipo de electrodos conforme a la Norma A.W.S., según el procedimiento 
de soldadura aprobado previamente por Gas Nea S. A.. Los electrodos serán de calidad, tipo 
y diámetro más adecuado para cada pasada, a fin de obtener el mejor resultado considerando 
la calidad y espesor de los caños a ser soldados. 
 

 En el supuesto caso que, por cualquier circunstancia, debiera modificarse lo establecido 

en el procedimiento utilizado, antes de su adopción deberán realizarse las pruebas para la apro-

bación del nuevo procedimiento. 

 

Los trabajos de soldadura se regirán según lo establecido en la Norma API 1104 (última edición), 

en el código ASME secciones VIII - IX y en la Norma NAG - 105. 

 

 Las máquinas de soldar y equipos deberán ser de tipo adecuado para obtener soldaduras 

sanas y correctas, capaces de cumplir satisfactoriamente los ensayos requeridos y deberán ser 

mantenidas en perfectas condiciones de uso. 

 

 Cualquier máquina que no esté en condiciones, ya sea en parte mecánica o eléctrica, será 

retirada de la obra y reemplazada por otra, hasta su reparación. Dicho equipo no será puesto en 

operación hasta que no sea controlado y aprobado por la Inspección. 

 

11.2. - Identificación de Soldadores 

 

 El Contratista utilizará solamente operarios competentes, expertos y calificados debiendo 

los trabajos ser ejecutados a completa satisfacción de la Inspección. 

 

 Todo soldador deberá estar calificado por un Organismo de Control de Calidad reconoci-

do, tal como por ejemplo "La Fundación Latinoamericana de Soldadura", y de acuerdo con 

la Norma API 1104. 

  

 El Contratista proveerá a cada soldador de una marca para individualizar las soldaduras, a 

fin de que el trabajo de cada uno de ellos pueda ser identificado. Cada soldador marcará el caño 

en la adyacencia de la soldadura en el orden que corresponda a la "pasada", cuando en la misma 

soldadura intervenga más de un soldador.  

  

 Cuando un soldador abandone la obra, su marca será eliminada, no permitiéndose su uso 

por otro soldador. Cualquier soldadura que sea encontrada sin marca será eliminada, a criterio de 

la Inspección, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista. 

 

11.3. - Caños Defectuosos o Dañados 

 

 Si se descubren "laminaciones" o "rajaduras" en algún caño durante el proceso de solda-

dura, la pieza será eliminada de la línea y devuelta a la Secretaría de Energía para permitir su 

reclamo al proveedor de la misma. 

 Si los extremos de algún caño están dañados de tal modo que no pueda obtenerse su pre-

sentación adecuada para soldar, serán cortados y biselados con ángulos de 30°, usando máquina 

de biselar. Este trabajo no reconocerá costo adicional. 
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11.4. - Ensayo de Soldaduras 

 

 Después que cada soldador haya sido calificado en el ensayo preliminar, la Inspección 

tendrá la opción de cortar de la línea una soldadura por cada soldador, para probar la calidad de 

su trabajo o reprobar el mismo. 

 Todos los gastos ocasionados por estos cortes o piezas de reemplazo soldadas, así como 

los ensayos, serán por cuenta del Contratista. 

 

 Las probetas se obtendrán y ensayarán siguiendo los procedimientos indicados en la 

Norma API 1104. 

 

 Si más de una probeta fallara en la soldadura mientras es ensayada, o si el metal de sol-

dadura es de estructura de grano grande o porosa dando la evidencia de haber sido recalentado en 

exceso (sobre calentado) durante el proceso de soldadura, o contiene vacíos, no se permitirá al 

soldador continuar soldando en la línea. 

 

 Si en esta soldadura han participado dos o más soldadores, el Capataz de soldadura del 

Contratista y el Inspector de Obra determinarán cuál de los soldadores fue el responsable de los 

trabajos defectuosos a fin de ser separado de la obra. 

 

 La Inspección tendrá la opción de ensayar un mayor número de soldaduras si así lo con-

sidera conveniente. Las soldaduras a ensayar serán cortadas de la línea tan pronto como sea 

posible, para evitar innecesarias demoras y gastos. 

 

 Las soldaduras serán inspeccionadas con rayos X o Gamma, cuando se trate de soldadu-

ras a tope, y con tintas penetrantes todas las restantes. 

 

 Ocasionalmente cuando un soldador dude de la eficacia de alguna de sus soldaduras, de-

berá marcarla especialmente. En caso de resultar esta defectuosa no se tomarán medidas contra el 

soldador. 

 

 Para soldar la línea en los lugares donde se ha cortado para probar una unión, se ejecutará 

una sola soldadura. Cuando esto no sea posible, se harán dos soldaduras colocando un niple con 

una longitud mínima de 1,50 m. 

 

11.5. - Reparación de Soldaduras 

 

 Con las conclusiones de la inspección visual, y la interpretación de las placas y/u otros 

ensayos, el Contratista deberá reparar aquellas soldaduras que ajuicio exclusivo de la Inspección 

resulte conveniente, aplicando las Normas de aceptabilidad correspondiente. 

Para eliminar los defectos se efectuarán las reparaciones de acuerdo con los procedimientos 

calificados establecidos. 

 

 Inmediatamente antes de volver a soldar cualquier unión defectuosa, el caño será calenta-

do a una temperatura no inferior a los 93°C (200F) sin sobrepasar los 204°C (400F), usándose 
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elementos apropiados para determinar la adecuada temperatura de precalentamiento. Todas las 

reparaciones de soldadura serán hechas con electrodos de no más de 3,95mm de diámetro y con 

dos pasadas como mínimo, y por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

11.6. - Procedimiento de Soldadura 

 
La soldadura deberá realizarse manteniendo el caño fijo, no admitiéndose el método de 

"rolado" del mismo. No se permitir el procedimiento de "puntear" los extremos. 
 

 La soldadura estará completamente libre de poros, inclusiones no metálicas, bolsas de 

aire, socavado, soldaduras quemadas o perforadas, falta de penetración y/u otros defectos. 

 

 Cuando el Inspector lo considere necesario debido a la falta de refuerzo, podrá ordenar la 

ejecución de "pasadas" adicionales o porciones de ella, a cargo del Contratista. 

 

 Previo al inicio de cada soldadura deberá removerse perfectamente todo polvo, óxido, 

escamas, pintura, aceite, escoria, y/o cualquier otra materia extraña de los extremos de cada caño 

a soldar, debiendo quedar en ellos el metal brillante. Se realizará esta operación con disco de 

esmeril de accionamiento eléctrico o neumático. Los extremos de caños a soldar serán espa-

ciados a 1,6 mm en toda la circunferencia usando para su control calibres adecuados. Se deberá 

eliminar también, todo tipo de suciedad ó materia extraña del interior de cada caño, y controlar 

que no presenten abolladuras ni otros defectos. Para ello se utilizará un calibre compuesto por 

dos discos metálicos separados entre sí por una longitud mayor al diámetro interior del caño y 

cuyo diámetro mínimo debe ser 1/4" inferior al diámetro interior del caño. A esta herramienta se 

le adosará un cepillo circular de acero, de tal manera que asegure una perfecta limpieza interior. 

 Se usará presentador para asegurar una adecuada alineación de los caños mientras se eje-

cuta la primera pasada o pasada de raíz. 

 

 El presentador no podrá ser removido hasta después de ejecutar el 50% como mínimo de 

esta primera pasada. De todos modos deberá preverse que la parte ejecutada de la primera pasada 

está distribuida al menos en cuatro segmentos de igual longitud aproximada, espaciados 

simétricamente sobre la circunferencia del caño, debiendo ejecutárselos en forma diametralmente 

opuesta. 

 

 Si las condiciones hacen difícil asegurar la inmovilidad del caño durante esta operación o 

si durante la misma estuviera expuesto a soportar-esfuerzos, deberá completarse la primera pa-

sada antes de retirar el presentador. La primera pasada deberá limpiarse con discos abrasivos. 

 

 Después de cada pasada se removerá perfectamente la escoria y escamas mediante cepillo 

de acero con accionamiento eléctrico o neumático y herramienta de punta, debiendo cuidarse este 

detalle para permitir la correcta inspección de la misma. 

 

 En ningún caso deberá dejarse enfriar la primera pasada sin aplicar la segunda. El tiempo 

que medie entre la primera y la segunda pasada será lo más corto posible. 

 

No deberán coincidir los puntos de inicio de las pasadas sucesivas. 
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11.7. - Definiciones de Término y Aceptabilidad de Soldadura 

 

Para estos fines regirá la Norma API 1104 o ASME Sección IX, última revisión en todas sus 

partes aplicables. 

 

11.8. - Inspección a través de Ensayos no Destructivos 

El Contratista tendrá a su cargo la provisión de los equipos completos, de los elementos 
necesarios, y de todo el personal operador para realizar las tareas. 
 

 El Contratista deberá adjuntar con cada ensayo la evaluación del operador habilitado, 

incluyendo un informe detallado de los defectos observados e indicando cuando los defectos 

estén fuera de norma, quedando a criterio de la Inspección la reparación de la soldadura o su 

corte. 

 

 Dicho operador deberá acreditar como mínimo la certificación establecida en la Norma 

IRAM CNEA Y-9712 - 1993, y el personal encargado de la operación de equipos bajo su di-

rección y responsabilidad, la certificación del Nivel 1 de calificación de dicha Norma. 

 

11.8.1. - Estaciones separadora y de medición 

 

Se ensayarán el cien por ciento (100%) de las soldaduras correspondientes a Serie 300 y 600. 

 

11.8.2. - Gasoductos 

 

 Se ensayarán la totalidad de las uniones en cruces especiales de línea, como así también 

en las uniones de cañería de conjuntos prefabricados y en toda soldadura final que no pueda ser 

sometida a prueba hidráulica. Respecto del resto de la línea, se ensayarán inicialmente el 

radiografiado del 50% de la producción diaria de soldaduras. Este porcentaje se reducirá hasta el 

10% en la medida que los criterios de aceptabilidad sean superados. Estos criterios son los 

establecidos en la Norma API 1104 y en el Código ASME - secciones VIII y IX. 

 

12.- INSTALACIÓN 

 

12.1.- Instalación de la Cañería en Zanja 

 

12..1.- Bajado del Caño 

 

 Antes de bajar el caño deberá verificarse que no existan en la zanja agua, lodo, tacos, 

malezas, raíces, piedras, desperdicios o cualquier otro elemento extraño y/o punzante. 

 

 Se constatará además que no existan sobre los bordes de la zanja o próximos a éstos, ma-

teriales pétreos, terrones, raigones, tacos, etc., con el fin de evitar la caída de estos elementos a la 

zanja, una vez depositada la cañería. 

 

 Para bajar la cañería a la zanja todo el revestimiento deberá estar en perfecto estado, ra-

zón por la cual es muy importante controlar el transporte, estibaje y manipulación, debiendo 
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verificarse antes del bajado y en presencia de la Inspección, mediante un detector electromag-

nético de fallas, el revestimiento de las cañerías. El detector de fallas debe ser de marca reco-

nocida y confiable, con sensibilidad acorde al revestimiento utilizado. 

Cuando las características del suelo así lo requieran, se deberá colocar un colchón de arena 
fina o tierra debidamente tamizada y compactada en el fondo de la zanja, en un espesor de por lo 
menos 20 cm, y sobre la cañería ya depositada en la zanja otra capa también de 20 cm. de 
espesor. 
 

 Por otra parte, antes del bajado a la zanja deberá verificarse también, que el interior de la 

cañería este perfectamente limpio. 

 

 Una vez depositada en la zanja, la cañería debe quedar con la ondulación necesaria para 

absorber los efectos producidos por la temperatura. 

 

 Todos los caños protegidos deben manipularse con sumo cuidado, tratando de evitar gol-

pes, y en caso de utilizarse cinchones para su colocación, éstos no deben ser abrasivos. En las 

distintas operaciones de los caños tales como transporte, soldaduras, pruebas, etc., no se permi-

tirá la utilización de barretas, eslingas, cadenas, correas reforzadas con cables, etc., a fin de evitar 

dañar el revestimiento. 

 

 Cuando un tramo de cañería se ha bajado a zanja y debe ser llevado a su posición defini-

tiva mediante un corrimiento horizontal, el Contratista colocará guías y cualquier otro dispositivo 

necesario a fin de evitar dañar el revestimiento. 

 

 El Contratista deberá tener presente que la última inspección del revestimiento (pasaje del 

detector), se realizará cuando los trabajos sobre la cañería (corrimientos horizontales) han cul-

minado. 

 

 Para esta última inspección, el Contratista deberá ir izando el conducto progresivamente a 

medida que avanza el equipo de detección. Cuando el revestimiento del caño haya sido verifi-

cado y reparadas sus fallas, si las hubiera, con la conformidad de la Inspección de Obra se de-

positará la cañería en el lecho de la zanja, sin dejar ningún elemento de sostén, quedando de tal 

forma la tubería ubicada en contacto directo con la tierra del fondo de zanja. 

 

 El bajado de la cañería a la zanja debe realizarse en presencia de la Inspección de Obra. 

El tiempo que medie entre las operaciones de control de revestimiento y de bajado del caño a 

zanja, debe ser el mínimo posible. 

 

 Una vez ubicado el caño en la zanja, deberá taparse o asegurarse inmediatamente con 

tapones de tierra colocados espaciadamente, para evitar que flote en caso de entrar agua en la 

zanja. La operación de tapado de los primeros 20 cm. sobre la superficie del caño, deberá rea-

lizarse inmediatamente después de bajada la cañería a zanja. 

 

 Cuando el caño ya ha sido depositado en el lecho de la zanja, no se permitirá bajo ningún 

concepto que se transite sobre el mismo. Se aclara que de constatarse tal circunstancia, la Ins-
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pección de Obra, podrá requerir al Contratista un nuevo control del estado del revestimiento, con 

un procedimiento idéntico al empleado anteriormente. 

 

12.1.2.-Tapado de Zanja y Limpieza de la Pista 

 

 Todos los aspectos relacionados con estas operaciones se ajustarán a las mejores reglas 

del buen arte, según las siguientes indicaciones. 

Una vez ubicada la cañería en su posición final en el fondo de la zanja, se colocará sobre el 
caño tierra seca libre de cascotes o trozos de roca o tosca, en una cubierta mínima de 20 cm, 
perfectamente cribada o zarandeada para evitar dañar el revestimiento, pudiéndose continuar el 
tapado a máquina. 

 

 Una vez terminado el tapado de la zanja, se colocará sobre la misma un coronamiento no 

inferior a 20 cm ni mayor de 30 cm, adecuadamente regular. 

 

 El terreno a ambos lados de la zanja y en todo el ancho de la pista, será nivelado a satis-

facción de la Inspección. 

 

 En caso de atravesar áreas agrícola-ganaderas, la terminación del tapado de la zanja se 

hará con tierra de igual tipo que la capa superior de estos terrenos de cultivo o pastoreo en un 

mínimo de 15 cm, debiendo retirarse el material pedregoso del lugar a satisfacción del propieta-

rio u ocupante de la tierra. 

 

 El Contratista efectuará los movimientos de tierra en los puntos donde sea necesario, para 

orientar el drenaje de las aguas a sus cursos naturales y alejarla de la zona, para evitar su acu-

mulación en la pista. 

 

 Cuando se corten caminos públicos o privados para la instalación de cañerías, el Contra-

tista efectuará la tapada inmediatamente después de que el caño ha sido colocado, dejando los 

caminos en las condiciones originales. 

 

 Cuando la pista en cuestión sea utilizada como camino de acceso, el Contratista arbitrará 

los medios necesarios para no entorpecer la libre circulación por el mismo. 

 

12.2.-Instalación de la Cañería en Perforación 

 

 La introducción de la cañería en el túnel se realizará traccionando la columna (previa-

mente soldada, radiografiada, con prueba de fuga y parcheada), por medio de un acople giratorio 

que evite la torsión de la misma. La columna a traccionar se apoyará sobre rodillos adecuados 

que permitan un deslizamiento suave de la cañería, para evitar daños en el revestimiento. 

 

 La cañería deberá quedar como mínimo a 50 cm. medida en todo sentido, de todo obstá-

culo permanente (postes, columnas, bases de hormigón, mallas de puesta a tierra, losas, cables, 

caños, etc.). 
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 Cuando la cañería se instale en zonas donde haya árboles, se deberá tener cuidado de no 

dañar las raíces de los mismos. Solamente en caso de excepción, la Inspección podrá autorizar el 

corte de raíces o retiro de árboles gestionando el Contratista los permisos correspondientes. 

 

13-LIMPIEZA INTERNA DE CAÑERIAS. 

 

 Una vez terminada la instalación de la cañería correspondiente al Gasoducto de 

Aproximación, será limpiada interiormente por medio de un "scraper o polipig" impulsado por 

aire, en pasadas sucesivas hasta asegurar una perfecta exclusión de óxido, escamas u otro 

material extraño, verificándose a continuación el estado interno de la cañería mediante el paso de 

un scraper calibre. 

Para disminuir al mínimo los riegos que se pudieran producir, el Contratista deberá tomar las 

precauciones máximas en estas operaciones. 

 
Una vez efectuada la limpieza de la cañería, se preparará la misma para las pruebas finales 

de resistencia y hermeticidad. 

F.- PRUEBAS 

Todas las pruebas se certificarán en forma conjunta, , con el ítem "Pruebas". Para la 
realización de las pruebas de fuga, de resistencia y de hermeticidad se cumplirá con los 
requisitos establecidos en la Norma NAG-100 parte J - Requisitos de Pruebas- y en la Norma 
NAG-124. Los procedimientos de pruebas, deberán estar debidamente aprobados, antes de la 
realización de las mismas. 

1- Pruebas de Fuga 

El Contratista efectuará cada prueba de fuga una vez soldada la cañería, sometiéndola a una 
presión de 7 bar con aire, por tramos no superiores a 800 m., e inspeccionará las soldaduras 
realizadas en obra con una solución de agua jabonosa. La parte inferior de las soldaduras serán 
inspeccionadas mediante un espejo. 

 
Los defectos encontrados en las soldaduras durante las pruebas de fuga, se marcarán en el 

momento de ser hallados con pintura indeleble. Si el número de los mismos fuese mayor de tres, 
el tramo deberá ser probado nuevamente una vez efectuada su reparación. 

 

Finalizada las pruebas de fuga, cada tramo deberá quedar cerrado con tapas herméticas 
hasta su unión con el resto de la línea, las que serán quitadas únicamente en presencia de la 
Inspección. 

2.- Pruebas de Resistencia 

El fluido a emplear para elevar la presión interna de la cañería durante las pruebas de 
resistencia será agua. 

Antes de realizar las pruebas deberán determinarse las fuentes y lugares con disponibilidad 
de agua, como así también verificarse las reglamentaciones locales en vigencia para asegurar que 
no se produzcan complicaciones en relación al uso de los volúmenes. 
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En todos los casos, el Contratista utilizará para las pruebas hidráulicas, aguas perfectamente 

limpias que cumplan las normas de aplicación. 

Todos los permisos necesarios para disponer del agua para las pruebas deberán ser obte-
nidos por el Contratista previo al ensayo. Todo trabajo deber ser realizado de conformidad con 
los términos y condiciones de tales permisos. 

La presión de prueba de resistencia para el Gasoducto de Aproximación será la que 
establecen las normas, la cual no deberá superar la presión de prueba en fábrica de la cañería. 

 

El mínimo valor de presión de prueba de resistencia deberá ser logrado en el punto más 
elevado de la cañería, teniendo en cuenta los desniveles existentes, y se deberá observar que la 
presión en el punto más bajo, no sobrepase la máxima presión de prueba admisible para la 
cañería. 
 

Para esta prueba, el Contratista deberá disponer de un cabezal de lanzamiento y uno de recepción 

que permita enviar y recepcionar un "Scraper", a fin de desalojar el aire mientras se va llenando 

con agua la cañería. 

 

Una vez terminadas las pruebas de resistencia y de hermeticidad final, dicho cabezal de 

lanzamiento permitirá enviar dos o más "Scraper" para desalojar completamente el agua de las 

cañerías. En este caso los "Scraper" serán impulsados con aire. 

 

 Todos los materiales necesarios para la prueba hidráulica, inclusive el agua, serán 

suministrados por el Contratista. 

 

 Una vez que se alcance y estabilice la presión de prueba de resistencia y se hayan efec-

tuado las correcciones de presión y temperatura, se dará comienzo al periodo de mantenimiento 

de la presión, el que tendrá una duración mínima de ocho (8) horas. El control de esta prueba se 

realizará con balanza de peso muerto y registro gráfico. 

 

3. - Prueba de Hermeticidad Final 

 

 Finalizada la prueba de resistencia con resultado satisfactorio, se realizará la prueba de 

hermeticidad final que será también hidráulica y a una presión menor que la de la prueba de 

resistencia en un diez por ciento (10%). 

 

 Una vez estabilizada la presión de prueba, se deberá mantener la presión en forma inva-

riable por un período de 24 horas. El control de la presión de prueba se realizará con balanza de 

peso muerto y registro gráfico. 

 

4. - Eliminación del Agua de las Cañerías 

 

 Una vez finalizada las pruebas hidráulicas de resistencia y hermeticidad final, el 

Contratista deberá eliminar absolutamente toda el agua de las cañerías. Para ello, desalojará la 

misma enviando dos o más "scrapers" impulsados con aire comprimido limpio y seco para lo 

cual se utilizarán filtros adecuados. 
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 Los "scrapers" serán impulsados con aire regulado, de manera tal que la velocidad de 

avance de los mismos no supere los 10 km/h. Si circunstancias especiales hacen que deba au-

mentarse la presión de impulso de los "scrapers" de forma que la velocidad pueda exceder la 

cifra indicada, ésta sólo podrá realizarse si es autorizada por la Inspección. 

 

 Posteriormente se realizará el secado de la cañería para evitar la formación de hidratos, 

utilizando cualquiera de las técnicas indicadas en el Art. 10.3 de la Norma NAG-124, de manera 

tal de asegurar un grado de secado que permita obtener, una vez habilitado el Gasoducto, un con-

tenido de agua inferior a 60 mg/m3 asimismo, una vez habilitado, deberá cumplir con las normas 

de calidad del gas. 

 

5. - Ubicación y Reparación de Pérdidas en la Cañería 

 

 Todos los defectos encontrados durante las pruebas hidráulicas serán subsanados por el 

Contratista, y se deberán repetir los ensayos hasta que resulten satisfactorios-. 

 

G.- PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 

 

Una vez finalizada la instalación de la cañería y realizadas las pruebas hidráulicas y la prueba de 

aislación eléctrica con resultados satisfactorios, se procederá a instalar el sistema de protección 

catódica, ubicando los mojones, las CMP y los ánodos, de acuerdo a lo indicado en el plano de 

Anteproyecto y al Proyecto Ejecutivo aprobado. A continuación deberán instalarse todos los 

elementos de señalización que correspondan 

 

1. - Protección Aislante 
 

 El personal del Contratista encargado de realizar el revestimiento, estará debidamente 

capacitado por la Empresa proveedora del material y familiarizado con su correcta instalación. 

 

 En las uniones soldadas se realizará mediante la utilización de mantas a base de 

poliolefínas  termocontraíbles, según Norma NAG - 108 Subgrupo Hl (resina epóxica - adhesivo 

termo-plástico - polietileno termo contraíble irradiado). 

 

 Las bridas, cañerías, válvulas en cámaras y válvulas aéreas se revestirán con resinas 

epoxis líquidos no bituminosos en doble cobertura (500 micrones de espesor), en color amarillo 

según Grupo E de la Norma NAG - 108 y ETPA 2002. 

En los caños camisa la cobertura a aplicar responderá a las mismas características de la utilizada 

para la cañería de conducción, grupo G. Polietileno eximido - Sistema tricapa. 

 

 Las uniones soldadas, cuando se instale cañería por medio de perforación dirigida, se 

deberán revestir con manta termocontraible tipo TBK (CANUSA-CPS ó DIRÁX de Raychem). 

 

 Los accesorios enterrados se protegerán con mantas a base de poliolefinas 

termocontraíbles según Norma NAG - 108 Subgrupo Hl y/o cinta FLEXCLAD de Raychem, a 

excepción de las válvulas que se revestirán con Raychem R 95 Epoxy. 
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2. - Protección Catódica 

 

2.1.- Generalidades 

 

 La firma Contratista deberá proveer todos los materiales, elementos, instrumentos de 

medición y efectuar todos los trabajos necesarios para la instalación, medición, conexiones, 

puesta en funcionamiento y ensayos, del sistema de protección catódica de todas las cañerías y 

accesorios enterrados durante la ejecución de la obra. 

 

 Las instalaciones se ajustarán a este Pliego, a las Normas ETPA 2002/00/88 y los Están-

dares de la National Associaton of Corrosión Engineers (última revisión). 

 

 Las interconexiones entre Gasoductos e Instalaciones de Superficie deberán tener 

aislación eléctrica entre sí, de manera tal que puedan ser protegidas en forma independiente. En 

estas interconexiones se colocarán cajas de medición de potencial que permitan la posibilidad de 

puenteo. 

 

 Deberá preverse además, la protección catódica de aquellas instalaciones existentes que 

pudieran quedar sin protección como consecuencia de la colocación de juntas aislantes. Las 

juntas aislantes serán protegidas mediante la instalación de descargadores, en un todo de acuerdo 

a lo indicado en el Punto 5.7 de la Norma ETPA 2002. 

 

 Para la elaboración del proyecto y ejecución de las obras, el Contratista deberá obtener 

toda la información necesaria y tomar todas las medidas que correspondan, a fin de evitar que se 

ocasionen daños a cañerías y/o instalaciones de terceros o al revestimiento de la cañería. 

 

 Las CMP y las cajas de descargadores autovalvulares que se instalen serán del tipo 

PAYRA, o en su defecto deben ser cajas de aluminio fundido aptas para intemperie, estancas, 

tapa con bisagras y con apertura mediante un tornillo prisionero de cabeza perdida. La cantidad 

de puntos de conexión de las cajas estará determinada en el Proyecto Ejecutivo. El caño de 

bajada de la caja debe ser de hierro galvanizado con conector roscado de 1y1/4  de pulgada. 

 

 Los cables subterráneos responderán a las Normas IRAM N° 2214 Tipo A. Los 

empalmes entre las cajas y los cables se harán con terminales. La conexión de los conductores en 

los terminales será protegida con cinta autovulcanizante. Todos los puntos deben identificarse de 

acuerdo a lo normado por Gas Nea S. A. Todos los conductores eléctricos llevarán protección 

mecánica (envainado con caño de PVC de 40 mm). 

 

 En los puntos donde la cañería se encuentre a una distancia menor a 10 m de la puesta a 

tierra de torres o postes correspondientes a líneas de transmisión eléctrica, se deberá instalar 

descargadores con jabalina de puesta a tierra, de acuerdo al Plano Tipo N° PLG-133-TIP-K06 

Rev.0. Las jabalinas serán del tipo Coopperweld. 

 

2.2. - Proyecto del Sistema de Protección 
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 El Contratista deberá efectuar el proyecto del sistema de protección catódica, consideran-

do lo indicado en la NAG 100 y la ETPA 2002/00/88. 

 

 Una vez definida y aprobada la traza del Gasoducto de Aproximación, el Contratista 

realizará mediciones de resistividad del terreno a lo largo de la misma, las que se harán de 

acuerdo a lo estipulado en la ETPA 2002/00/88. Se indicarán también los accidentes geográficos. 

 

 Con los resultados obtenidos, el Contratista procederá al diseño del sistema de protección 

catódica que integrará el Proyecto Ejecutivo a presentar para su aprobación. 

 

 Teniendo en cuenta que cuando se realice el proyecto del sistema de protección, el reves-

timiento presentará las mejores condiciones de aislación de toda su vida útil, deberá preverse una 

reserva de protección catódica adecuada para poder contemplar la degradación natural por 

envejecimiento de la aislación. 

 

 El proyecto deberá tener en cuenta todos los aspectos relacionados con cruces de cami-

nos, cursos de agua y vías del ferrocarril. 

 

2.3. - Instalación de la Protección Catódica 

 

 Una vez aprobado el Proyecto de Protección Catódica y la Prueba de Aislación Eléctrica, 

y ensayado los materiales y elementos constructivos, el Contratista ejecutará la instalación del 

sistema. 

 

 Una vez instalados los tramos completos de cañería, el Contratista realizará mediciones 

actualizadas de los requerimientos de corriente de protección (prueba de aislación eléctrica), del 

relevamiento de potenciales naturales cañería-suelo referidas al electrodo impolarizable de 

cobre-sulfato de cobre, de la resistividad del terreno a lo largo de la traza, y la verificación de 

juntas aislantes. 

 

 Asimismo deberá identificar sobre el tablero de la C.M.P. instalada, de una manera legi-

ble y duradera, la conexión de cada uno de los bornes. 

 

 Todas la C.M.P. que sean utilizadas para la conexión a instalaciones subterráneas de áno-

dos individuales o en batería, deberán llevar pintado en la tapa un círculo negro que permita una 

rápida identificación visual. El amojonamiento del Gasoducto seguirá los lineamientos del Punto 

5.2 de la Norma ETPA 2002. 

 

 El Contratista deberá presentar a la Inspección los "Planos Conforme a Obra" de los cir-

cuitos eléctricos de cada una de las protecciones instaladas y de las conexiones en cada una de 

las C.M.P. colocadas, explicitando los tramos de cañería o accesorios que estén vinculados a 

cada borne de las mismas. 

 

 Luego de la puesta en funcionamiento del sistema, el Contratista deberá realizar las 

mediciones que permitan verificar la adecuada protección de las cañerías y accesorios 
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enterrados, tomando lecturas de potencial cañería-suelo (referidos al electrodo de cobre-sulfato 

de cobre) en todos los mojones con C.M.P. y de drenaje de corriente de ánodos. 

 

2.4.- Prueba de Aislación Eléctrica 

 

 Una vez finalizada la instalación de la cañería, se procederá a realizar un ensayo de aisla-

ción eléctrica conforme a lo especificado en la P.A. N° 265 de la ex Gas del Estado. 

 

Este ensayo se efectuará cuando el terreno este lo más compacto posible. 

 

 De cada prueba de aislación eléctrica se labrará un acta donde constarán los resultados 

obtenidos, la cual deberá ser firmada por el Representante Técnico y el Inspector de Obra. 

 

 Todos los defectos encontrados durante el ensayo serán subsanados por el Contratista, 

debiendo repetirse los ensayos hasta que el resultado sea satisfactorio. 

 

H.- TENDIDO DE TRITUBO  

 

1.-Tendido de Tritubo  

Según plano típico GNEA-IB-L-TP-100041, la instalación del tritubo para protección de cable 

de fibra óptica se realizaría en la zanja paralela con el Gasoducto, sin embargo, previa 

aprobación de la Distribuidora GasNea, la Contratista deberá realizar el tendido utilizando 

maquinaria zanjadora especial con la condición de que se lo instale a una distancia de entre 3 y 5 

metros del Gasoducto sobre el derecho de vía. 

En todos los casos, la tapada mínima del tritubo deberá ser igual o mayor que la indicada para el 

Gasoducto en ese sector. 

La Contratista deberá emitir los planos típicos de cruce de rutas, caminos, ferrocarriles, cursos de 

agua, etc. En estos sectores el trítubo se instalará dentro de caños camisas de polietileno de alta 

densidad de 125 mm diámetro exterior y un espesor mínimo de 9,2 mm. La ingeniería de detalle 

de estos cruces deberá ser aprobada por los entes nacionales, provinciales o municipales según 

corresponda. 

 

2.-Tendido de Fibra Óptica  

Dentro de los trabajos correspondientes a todos los renglones se incluye el tendido de la fibra 

óptica. 

La fibra deberá ser tendida según el procedimiento GNEA-IB-I-SP-000271. Los empalmes 

deberán realizarse según el procedimiento GNEA-IB-I-SP·000371. 

 

3.-Limites de Provisión Entre Contratistas 

 

La Contratista de EPC será responsable de toda instalación subterránea, incluyendo el patch 

panel de derivación, siendo este su límite de provisión. Dado que las instalaciones de superficie 

se ubicaran preferentemente siguiendo un orden de prioridad establecido, si por razones técnicas 

fuera necesario el uso de repetidores en el tramo de fibra óptica, los mismos serán 

responsabilidad del contratista de EPC, y, si fuera necesario instalaciones de superficie para los 

mismos, se ubicaran de preferencia en los puntos donde fuera necesario la inyección de corriente 
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impresa, junto con un contenedor adecuado, los cuales respetaran las características indicadas en 

el documento de Sistema de Comunicaciones Móviles. La ingeniería de detalle indicara aquellos 

casos donde no se cumpla ninguna de las circunstancias mencionadas, maximizando la seguridad 

el sistema. 

 

I.- VARIOS 

1.-Señalización 

 

 La ubicación de los elementos de señalización será definida en coordinación con la 

Inspección, no obstante lo cual el Contratista será el responsable de su correcta instalación y 

mantenimiento hasta la Recepción Definitiva de las obras. 

1.1- Carteles de Seguridad  

 

 El Contratista deberá construir e instalar carteles de seguridad de acuerdo a los siguientes 

Planos tipo: PLG-133-TIP-H02 Rev.2 (carteles de seguridad para Gasoductos y Gasoductos), 

PLG-133-TIP-H08 Rev.0 (cartel de seguridad urbano). En todos los cruces (calles, rutas, cauces 

de agua, vías, etc.) se colocarán dos carteles (uno de cada lado de los mismos), y en los cambios 

de dirección del Gasoducto se colocará un cartel. 

Sin perjuicio de lo expresado, se deberán colocar señales de advertencia en zonas con accidentes 

no especificados y que por sus características así lo requieran 

 

12.- Mojones 

 

 El Contratista deberá construir e instalar mojones de acuerdo a los siguientes Planos Ti-

po: PLG-133-TIP-K03 Rev1 (mojón indicador kilométrico c/caja de medición permanente 

incorporada) se colocará un mojón cada 1000 m. En zonas urbanas se colocarán los mojones 

cada 300 m. En lugares donde la Inspección lo estime necesario, se instalarán mojones urbanos 

según plano tipo PLG-133-TIP-K02 Rev.0 (mojón indicador urbano c/caja de medición perma-

nente incorporada). 

 

2- LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

  

Al finalizar los trabajos de la obra en cada tramo de gasoducto de aproximación, el Contratista 

deberá hacer la limpieza total del terreno, dejándolo libre de materiales, desperdicios, etc., 

debiendo quedar los alrededores de la zona de trabajo en iguales o mejores condiciones que las 

que tenía antes de iniciar los mismos.' 

 

3. –MATERIALES 

 

 Los materiales y/o equipos a incorporar a la obra por el Contratista deberán ser aprobados 

previamente por la Inspección. 

 

 La Inspección de Obra controlará la calidad de los materiales a proveer por el Contratista 

y rechazará todos aquellos, que a su exclusivo juicio, no reúnan las condiciones técnicas nece-

sarias o no se ajusten a las Especificaciones y Normas del presente Pliego. 
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 El Contratista proveerá todas las informaciones y documentación que permita verificar el 

cumplimiento de las Normas correspondientes. 

 

 La Secretaría de Energía a través de la Inspección de Obra, exigirá la presentación de los 

protocolos de ensayo, los que deberán ser firmados por un Responsable de la Empresa si son 

propios, o por un Profesional legalmente habilitado si son de terceros. 

 

4.- PLANOS CONFORME A OBRA 

 

Previo a la puesta en gas, se presentarán los planos y el soporte magnético de las instalaciones 

que se indican seguidamente: 

 

4.1 Lay out de toda la instalación 

 

1) 4.2 Planta de Medición con la modificación realizada  

5. - PUESTA EN MARCHA 

Si al ejecutarse la puesta en marcha de las instalaciones, dentro del período de garantía, se 

verificasen o detectasen vicios o defectos referidos a la buena ejecución de los trabajos y/o de los 

materiales empleados, el Contratista estará obligado a repararlos a satisfacción de la Provincia y 

dentro del plazo que esta le fije a tal fin. 

 

6. - CONSTITUCION DE SERVIDUMBRES 

 

Se deberá constituir servidumbre administrativa de paso de gasoducto, de tránsito y de uso y 

ocupación para instalaciones de superficie, a favor de la provincia de Corrientes, en un todo de 

acuerdo con la normativa y legislación vigente. 

 

7.- HABILITACIÓN 

 

La puesta en gas del total de las instalaciones, una vez finalizados y aprobados los trabajos estará 

a cargo del sector de Operación y Mantenimiento de Gas NEA S.A. y en presencia de la 

Inspección de Obra. 

 

El procedimiento de habilitación del citado Módulo, será presentado por la Contratista para su 

aprobación, CINCO (5) DIAS HABILES antes de la realización de la misma y siguiendo los 

lineamientos indicados por Gas NEA S.A. 

 

El equipamiento necesario para la ejecución de las tareas de habilitación será por cuenta del 

Contratista, quien brindará a su exclusivo cargo, el personal, el equipamiento necesario y la 

asistencia técnica correspondiente. 
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ANEXO I: REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 

 

1. -   CLÁUSULAS GENERALES 

 

1.1. - Responsabilidad y obligaciones legales 

 

 El Contratista se obliga a cumplir con todas las disposiciones legales o convencionales 

existentes o a dictarse, o pactarse durante el curso de la obra. 

 En todos los casos en que se requiere un cierre total o parcial deberá solicitar la 

autorización del Municipio. 

 La aprobación de los obradores en la Vía Pública, deberá solicitarse también al Municipio 

local. 

 En las zonas de obra, no se permitirá el estacionamiento de camiones y/u otros vehículos, 

salvo en los lapsos que demanden las operaciones de carga o descarga de materiales. 

 

El Contratista será además el único responsable: 

a) De las infracciones a las leyes, decretos y reglamentos nacionales, provinciales y/o 

municipales vigentes o que se dicten durante el transcurso de las obras.  

b) Del cumplimiento de las normas y leyes de tránsito vigentes en tal sentido, para el 

transporte de materiales, herramientas equipos, personal, etc. 

 

1.2. - Identificación de cuadrillas en la vía pública 

 

 La empresa adjudicataria deberá identificarse en forma clara, por medro de vallas, 

colocando en el centro de las mismas y en tamaño grande su nombre o logo. 

 

2. -   REPARACIÓN DE VEREDAS 

 

2.1.- Generalidades 

 

 La reparación de veredas será realizada en un todo de acuerdo a lo indicado en la presente 

especificación técnica. 

 

 El Contratista se obliga a reparar todas las veredas que sean necesarios para dejar 

terminado el trabajo en buenas condiciones. 

 

 El Contratista deberá prever en su cotización, la recolocación de los elementos que 

resultaren afectados por los trabajos de zanjeo. 

 

2.2. - Pendientes de las veredas a reparar 

 

 Se deberá respetar los niveles y pendientes existentes en el resto de la vereda. Cuando 

hubiere diferencias de nivel entre una vereda nueva o a reparar u otra contigua existente, la 

transición se hará mediante planos inclinados y sólo cuando la Inspección lo juzgue 

imprescindible por escalones, en cuyo caso hará adoptar las medidas de seguridad que sean 

necesarias 
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Esta transición se hará sobre el terreno de la vereda que no está a nivel definitivo. 

 

2.3. - Relleno de Zanjas 

 

 Se deberá efectuar utilizando tierra libre de basura, en capas de un espesor no mayor de 

0.20 m. compactadas convenientemente. 

 

2.4. - Ejecución de Contrapisos de Vereda 

 

 Una vez asentada la tierra de la zanja, se procederá a instalar el contrapiso para las 

veredas. Para este fin podrá utilizarse el material extraído durante la rotura de las mismas, el cual 

deberá ser roto en trozos adecuados para efectuar el trabajo correctamente. El espesor del 

contrapiso será de 0.10 m. 

 

 El dosaje a utilizarse será: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica, 4 partes de 

arena gruesa y 6 partes de cascotes. 

 

 Los materiales indicados serán bien mezclados, convenientemente humedecidos y cuando 

se proceda a su colocación en la vereda, deberán ser apisonados. 

 

 Como alternativa podrá utilizarse también la mezcla siguiente, con las proporciones en 

volumen que se indican a continuación: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica, 3 partes 

de arena gruesa, 3 partes de polvo de ladrillo y 10 partes de cascotes de ladrillo. 

 

2.5. - Colocación de mosaicos y/o Losetas de Hormigón 

 

 Cuando el contrapiso se encuentre bien fraguado, podrán ser colocados los mosaicos de la 

vereda. Estos deberán ser de igual calidad, igual forma y deberán tener el mismo color y dibujo 

que los destruidos. 

 

 Los mosaicos y/o losetas de hormigón deberán ser de medida especial para reparación de 

veredas y deberán tener un adecuado estacionamiento después de fabricadas (20 días mínimo) 

 

 Previa a la colocación de las piezas de reposición, se deberá limpiar y mejorar 

convenientemente el contrapiso, al igual que los mosaicos. 

 

 La mezcla para la colocación de los mosaicos será la siguiente: 1/8 parte de cemento, 1 

parte de cal hidráulica y 4 partes de arena mediana. 

 

 El cemento, la cal y la arena deberán ser de buena calidad. Previa colocación del mosaico 

sobre esta mezcla, se deberá espolvorear cemento en cantidad adecuada. 

 

 Como alternativa podrá emplearse la mezcla cuyas proporciones en volumen se señalan: 

1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica, 3 partes de arena gruesa y 2 partes de polvo de 

ladrillo. 
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 Tanto para la ejecución de contrapisos de veredas como para la colocación de mosaicos, 

podrá utilizarse en las mezclas cemento tipo Plasticor, Calcemit u otros similares, de acuerdo a 

los dosajes y especificaciones determinados por sus fabricantes. 

 

 Una vez colocado el mosaico en su lugar, se deberán llenar los intersticios de los mismos 

con una lechada de cemento puro. 

 

Los restos de esta lechada, deberán eliminarse antes de que el cemento fragüe. 

 

 En la colocación del mosaico deberá utilizarse personal especializado que ejecute el 

trabajo con todas las regias del arte. La vereda una vez terminada, deberá tener el mismo aspecto 

que tenía antes de ser ejecutados los trabajos de colocación de cañería. 

 

 Se utilizará como terminación una lechada de 0,500 Kg de cemento por metro cuadrado 

de vereda, debiendo limpiarse perfectamente la superficie terminada con arena. 

Quedará a criterio de la Inspección, que el corte de mosaicos o baldosones sea efectuado a 

máquina. 

 

 En las veredas de ladrillos se utilizará para el colocado y sellado de juntas de 

aproximadamente 0.01 m. de ancho, una mezcla de una (1) parte de cemento y tres (3) de arena. 

Todo el material necesario para efectuar las reparaciones será suministrado por el 

Contratista. 

 

 Deberá evitarse la mezcla de los materiales extraídos en el zanjeo. Deberán tenerse en 

cuenta las disposiciones municipales en lo que atañe a la ubicación de los materiales 

mencionados anteriormente, como así también el tiempo máximo que las mismas permiten tener 

las zanjas abiertas. 

 

 En caso de rotura de albañales y desagües, el Contratista deberá permitir la libre 

circulación de las aguas, por lo cual deberá efectuar una reparación provisional en el momento de 

la rotura. 

 

 En caso de rotura de caños de agua potable de importancia o de conductores eléctricos, el 

Contratista avisará de inmediato a la Compañía correspondiente con el fin de subsanar a la 

brevedad el desperfecto. Deberán adoptarse las precauciones necesarias para que la parte de 

vereda reparada no pueda ser pisada por los peatones, etc., antes que el material haya fraguado. 

 

 El tiempo necesario mínimo para habilitar la vereda, será de tres (3) días. Inmediatamente 

después de habilitarse la vereda, deberá retirarse todo el material extraído existente en ella. 

 

2.6. - Veredas de goma en baldosa o en paños de cualquier medida 

 

 Se utilizará el tipo de goma que se encuentre colocado en el resto de la acera debiendo 

respetarse la marca, color y el dibujo del mismo. 
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 Para la colocación se efectuará sobre el contrapiso mencionado en el punto 2.5., una base 

de dos (2) centímetros de espesor de una (1) parte de cemento portland y tres (3) partes de arena. 

Esta base deberá estar perfectamente nivelada y presentar una superficie lisa sin imperfecciones 

de ningún tipo. 

 

 La goma será aplicada utilizando los pegamentos habituales de plaza debiendo ser 

sometidos a la aprobación de la Inspección previo a su uso. 

 

2.7. - Entrada de vehículos 

 

 Se deberá efectuar la reparación utilizando los mismos elementos que se encuentran en el 

resto de la vereda. En caso de ser hormigón armado deberán colocarse los hierros 

correspondientes de diámetro y características iguales a los existentes, debiéndose efectuar su 

empalme mediante soldadura y otro sistema aprobado por normas vigentes. 

 

2.8. - Otros tipos de acera 

 

 Para los casos de aceras especiales no incluidas en estas Especificaciones Técnicas, se 

deberá efectuar la reparación con materiales similares a los existentes en el lugar. 

Únicamente la Supervisión de Gas Nea S. A. podrá autorizar cambios en los materiales. 

 

2.9. - Alisado de concreto 

 

 Se efectuará sobre el contrapiso realizado, un alisado de concreto de dos centímetros y 

medio de espesor (2,5 cm) compuesto por una (1) parte de cemento portland y tres (3) partes de 

arena. 

  

 NOTA IMPORTANTE: Las veredas serán reparadas respetando las disposiciones y 

plazos establecidos por los distintos municipios, no pudiendo este último excederse del 

fijado en el Contrato. 

 

2.10. - Protección de la vereda reparada 

 

 La protección de la acera reparada deberá efectuarse de acuerdo con ordenanzas 

Municipales en vigencia. La certificación de tos trabajos será realizada cuando la vereda se 

encuentre en perfecto estado de limpieza y libre de protección de cualquier tipo. 

 

2.11. - Alineación y nivelación de cordones 

 

 Estos trabajos consisten en la alineación y nivelación de aquellas piezas graníticas que a 

juicio de la Inspección y previo ordenamiento haya para alinear. Deben mantenerse los  rebajes 

para entrada de vehículos. Los morteros u hormigones que se vayan a utilizar para estos trabajos 

serán confeccionados con cemento portland de alta resistencia inicial, 1:3:3, si fuera hormigón. 

 

2.12. - Reparación provisoria 
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 En los casos en que el material necesario para la acera a reparar fuera de características 

especiales, y el Contratista no disponga del mismo dentro del plazo de ejecución establecido, se 

deberá efectuar la reparación provisoria con un fratachado de mortero reforzado (1/2 : 1 : 5) de 

0,02m de espesor. 

 

 La reparación definitiva deberá efectuarse dentro de los veinticinco (25) días hábiles a la 

fecha de la reparación provisoria, caso contrario se hará pasible de las penalidades que 

correspondan. 

 

NOTA: La Provincia reconocerá únicamente el pago de la reparación definitiva, estando a 

cargo del Contratista la reparación provisoria. 

 

2.13. - Planteras 

 

 Cuando deban reconstruirse, se realizará un cordón perimetral de ladrillos comunes, 

colocados de punta revocados con concreto del mismo color de la vereda. El cordón no rebasará 

el nivel de! solado. 

 

2.14. - Juntas de dilatación 

 

En las veredas reparadas deben reconstruirse las juntas de dilatación afectadas, debiendo 

realizarse del mismo tipo y material que las existentes. 

 

3.-   REPARACIÓN DE PAVIMENTOS 

 

3.1.- Generalidades 

 

3.1.1.- Su naturaleza 

 

 Son todos aquellos destinados a reacondicionar las calzadas, bases, sub-bases existentes 

de los pavimentos afectados por zanjas y aperturas, necesarios para posibilitar la instalación, o 

reparación de red y/o servicios domiciliarios. 

 

3.1.2. - Modalidad de los trabajos - formas generales 

 

 La reparación de pavimentos se efectuará utilizando materiales y procedimientos 

especificados en estas normas 

 

 En todos los casos en que la reparación del pavimento afecte todo el ancho de la calzada, 

la misma se efectuará en dos etapas. 

 

 Cuando afecte más del 50% del ancho de la calzada, la Inspección podrá ordenar la 

reconstrucción de la calzada en todo su ancho en la faja afectada por la apertura. 

 

 Las reparaciones de pavimentos se efectuarán en un todo de acuerdo a Especificaciones y 

Normas Complementarias para trabajos en calzadas fijadas por cada Municipio. 
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3.1.3. - Técnica de los trabajos - Criterio General - Estructura del pavimento 

 

 Salvo en los casos especiales indicados por la Inspección, se tratará que tanto la zona 

reparada como la inmediata existente posean una conformación estructural, constituyendo una 

superficie única, sin resaltos ni depresiones. 

 

 La Inspección podrá autorizar en casos de urgencia y con carácter provisorio, la adopción 

de métodos y estructuras que difieran o se aparten del criterio general establecido en esta 

disposición, pero queda facultada para exigir en cuanto considere oportuno, la reconstrucción de 

esos trabajos ajustados a estas especificaciones. 

 

 En todos los casos se recortarán los bordes del pavimento existente, rectificando los 

mismos y eliminando escabrosidades y salientes. Dicho corte será vertical. 

 

3.1.4. - Dimensiones que afectará a la reparación 

 

 La reconstrucción del firme para todo el cierre afectará, en toda dirección, dimensiones 

mayores que las aperturas efectivamente realizadas. 

 

 Las mayores dimensiones resultarán de adicionar sobre cada borde de la apertura un 

sobreancho mínimo de 0.10 m. La Inspección podrá, si lo considera conveniente aumentar ese 

sobreancho establecido. 

 

 Se excluyen de esta disposición los casos previstos en las Especificaciones Técnicas 

(borde de pavimento, juntas, etc.). 

 

3.1.5.-Subrasante 

 

 La Inspección no autorizará el cierre definitivo de las aperturas, si la subrasante final y 

capas intermedias no reunieran el suficiente grado de compactación, que asegure contra posibles 

y posteriores hundimientos. 

 

 La compactación será cuidadosamente realizada con pisones vibratorios o de percusión, 

en capas sucesivas de no más de 0.20 a 0.30 m. de espesor. 

 

 Las capas de profundidades 0,80 m, 0,60 m, 0,40 m y 0,20 m, a contar de la rasante de 

pavimento existente, serán controladas en lo referente al grado de compactación, mediante un 

penetrómetro de cono o similar autorizado o no de acuerdo a lo que el citado apartado indique, el 

posterior llenado sea de suelo o pavimento. 

 

 Se permitirá, con el fin de completar los espacios que quedan sin llenar en la parte 

inferior de la cañería, el uso de agua en la proporción mínima indispensable para que la primera 

capa de relleno (0.20 m. sobre nivel de cañerías coladas), se disponga en la mencionada zona 

inferior que es inalcanzable a los equipos mecánicos de compactación. 
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 El relleno de túneles, se deberá realizar con máquina inyectora de suelo cal, previamente 

aceptada por la Inspección. 

 

 En todos los casos la Inspección determinará la "humedad de campo" y la densidad 

aparente del terreno, a fin de establecer si la compactación lograda es la requerida según ensayo 

humedad - densidad. Si el contenido de humedad fuese inferior al deseado, se incorporará agua y 

se procederá a "orear' y si fuese necesario "escarficar' o "arar' y luego compactar nuevamente. 

 

3.2.- Materiales a utilizar 

 

3.2.1. - Criterio general 

 

 Los materiales a utilizar en la confección de mezclas, se trate de hormigones o mezclas 

asfálticas, y en general todo material que debe ponerse o suministrarse solo o adicionado a otros 

materiales para la ejecución de los cierres, será de primera calidad y se ajustará a estas 

Especificaciones. 

 

3.2.2. - Calidad y características de ios materiales 

 

3.2.2.1.- Cemento portland 

 

 El cemento portland a utilizarse será de marca aprobada del denominado fragüe rápido, 

cuando se requieran prontas habilitaciones de tránsito. Su acopio deberá realizarse bajo cubierta, 

bien protegida de la humedad y la intemperie. 

 

 El cemento deberá emplearse en estado pulverulento sin la menor tendencia a 

aglomerarse y se usará sacándolo del envase original. 

 

3.2.2.2.- Arena 

 

 La arena a emplearse será silícea bien limpia. El porcentaje máximo de arcilla y otras 

materias extrañas que se admitirá, será del 4% (cuatro por ciento). 

  

 La arena deberá estar libre de impurezas orgánicas y en caso de duda se realizará un 

ensayo colorimétrico de Abrams Hardar y deberá estar dentro del tipo 2, color azafrán como 

máximo, según Norma ASTM designación 0-0-33. 

 

La composición granulométrica deberá responder a las exigencias que a continuación se indican: 

 

RETENIDO DE TAMIZ % EN PESO 

4760 IRAM (N°4) 

2680 IRAM (N°8) 

1190 IRAM(N°16) 

590 IRAM (N°30) 

297 IRAM (N°50) 

149 IRAM (N° 100) 

0 a 5 

5 a 10 

15 a 45 

45 a 65 

70 a 95 

95 a 100 
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 La Empresa a fin de cumplimentar la granulometría exigida podrá autorizar el uso de 

arena granítica o de tipo oriental para ser mezclada. 

 

3.2.2.3.- Piedra partida 

 

 La piedra partida provendrá de la trituración de piedras graníticas o cuarcíticas. Se 

compondrá de partículas duras, resistentes y durables, libres de cualquier cantidad perjudicial de 

capas o partículas adheridas. 

 

Responderá a las siguientes exigencias: 

• Resistencia a la compresión de la piedra de origen: no menor a 500 Kg./cm^ 

• Resistencia al desgaste: menor del 40% (cuarenta por ciento). 

 

 En el ensayo que prescribe la prueba de Los Angeles (método del tambor), la 

granulometría del agregado grueso se ajustará a los siguientes límites 

 

PASARA % EN PESO 

Criba de agujeros cuadrados de 61mm (IRAM) 2"  

Criba de agujeros cuadrados de 38mm. (IRAM) 1 '/22 

Criba de agujeros cuadrados de 25mm (IRAM) 1"  

Criba de agujeros cuadrados de 12,7mm (IRAM) ½ 

Tamiz 4660 , (N°4) 

100 

30 a 100 

25 a 75 

10 a 45 

5 a 15 

 

 Se admitirá solamente un máximo del 20% (veinte por ciento) en peso de piedras en 

forma de lajas, aquellas en las cuales la relación entre las dimensiones mayor y menor no sea de 

0,2. 

 

3.2.2.4. - Canto rodado 

 

 Cuando se use canto rodado el mismo deberá ser limpio, libre de arcilla y material 

adherido. Tampoco contendrá restos orgánicos debiendo ser resistente, de granulometría que 

asegure varios tipos de tamaños en sus partículas o granos. 

 

3.2.2.5. - Agua 

 

 El agua a utilizarse en la preparación de hormigón y otros trabajos que lo requieren, será 

limpia, potable, libre de sales, grasas y otras materias extrañas. 

 

3.2.2.6. - Cal hidráulica 

 

 Se utilizará exclusivamente en la preparación de hormigón de cal para bases o sub-bases 

y será de marca aprobada. 

 

3.2.2.7. - Bitumen asfáltico para mezclas asfálticas 
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 Será obtenido por reducción de crudos nacionales al vacío y vapor sin tratamiento 

correctivo de ninguna especie. Sus características serán: 

 

Densidad:                        (20°C)                                  mayor de 0.99 

Penetración:                25°C - 100g.- 5 seg.                          70 a 100 

Ablandamiento (anillo y esfera)                                             45
o
- 52°C 

 

3.2.2.8. - Aditivo o filler 

 

 El filler o aditivo que se utilice en mezclas asfálticas podrá ser de origen calcáreo o 

granítico, pudiéndose usar en reemplazo de éste cemento portland. 

 

3.2.2.9. - Pintura asfáltica 

 

 La pintura asfáltica que se utilice como adhesivo de superficie bituminosa en contacto, 

será asfalto diluido del tipo denominado comúnmente E.R.l o E.R.2. 

 

3.2.2.10. - Bitumen para toma de juntas 

 

 Podrá ser cemento asfáltico del tipo indicado en 3.2.2.7 si se efectúa en caliente, o un 

asfalto de características similares al denominado E R 1, cuando el relleno se haga por riesgo en 

frío. 

 

3.2.2.11.- Adoquines de granito o gránitullo 

 

En los casos en que deban proveerse estos materiales se ajustarán a las siguientes características: 

 

 La piedra granítica con que fabriquen los adoquines y granitullo será de óptima calidad, 

sin presentar exceso de mica ni color amarillento o blancuzco; cumplirá con estas exigencias: 

 

 Resistencia a la compresión: no menos de 800 Kg/cm^. 

 Resistencia al desgaste: prueba de Los Angeles según Norma ASTM C 131-7 y AASNO t 

96-46 menos el 40% (cuarenta por ciento). 

 

 Las dimensiones serán similares a las piezas existentes en el firme que se realizará el 

cierre. El Contratista seleccionará los adoquines existentes, descartando aquellos que aparecieran 

rotos, deformados, excesivamente redondos, etc. 

 

3.2.2.12.- Juntas de dilatación premoldeadas 

 

 Las juntas premoldeadas estarán constituidas por betún asfáltico incorporado a una 

textura fibrosa imputrescible, no deformable por manipuleo común en tiempos calurosos y no 

quebradiza en tiempo frío. 

 

 Reducida por compresión a 213 de su espesor original deberá recuperar no menos del 

90% del mismo en el término de 12 horas de suprimida la carga. 
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 El espesor de las juntas premoldeadas será de 15 cm. con una tolerancia de más o menos 

10%. 

 

3.3.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 

3.3.1.- Pavimento de granito 

 

3.3.1.1.- Bases y sub-bases 

 

 Compactada de acuerdo a lo indicado en 3.1.5, la subrasante y previo al recorte de bordes 

de la base existente para cumplir con la rectificación dispuesta en 3.1.3 y sobre ancho mínimo 

exigido por 3.1.4, se procederá a la reconstrucción de la base y/o sub-base que será semejante en 

características y espesor a las existentes. 

 

 El hormigón con que la misma se efectúa, será correctamente empastado y se colocará en 

sitio compactándolo adecuadamente. 

 

 Previamente se habrá dado una lechada de cemento a todo el borde rectificado de la base 

existente, que estará en contacto con el nuevo material a colocar, así como también se habrá 

lavado prolijamente con agua. El hormigón podrá ser elaborado en planta central a condición de 

que el tiempo que transcurra entre su elaboración y puesta en obra, no exceda de 30 minutos. 

 

 Los trabajos de hormigón se consideran concluidos, correctamente ejecutados cuando 

cumplidas las tareas de enrasamiento y alisado, no verifique en la superficie de la base o resaltos 

superiores a 5 mm. 

 

Curado 

 

 Finalizados los trabajos de hormigonado, se procederá en el momento oportuno a llevar a 

cabo las tareas de curado. 

 

 El curado será de tipo húmedo, logrado ya sea por inundación o bien por una capa de 

tierra que deberá conservar ininterrumpidamente, por un plazo no menor de siete (7) días, ¡a 

cantidad necesaria de humedad a los fines de un correcto fraguado de la base. 

 Terminado el curado, no se realizarán trabajos sobre ellas antes de pasados los quince 

(15) días de las fecha de hormigonado. 

 

Dosaje del hormigón 

 

 En general se cumplirá el siguiente dosaje, dado en volumen: 1 volumen de cemento 

portland, 3 volumen de arena gruesa, y 3 volumen de piedra partida 

 

3.3.1.2. - Cubierta de granito 
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 Fraguado el hormigón de la base, se colocará un colchón de arena de espesor, variable 

entre 5 y 7 cm. 

 

 Sobre el colchón de arena se asentarán los adoquines continuando con la traba existente 

en la zona adyacente. 

 

3.3.1.3. - Toma de juntas con arena. 

 

 Debidamente asentados los adoquines, se llenarán las juntas resultantes entre ellos. 

Cuando exista en el firme toma de junta asfáltica, el cierre realizado recibirá el mismo 

tratamiento que el existente, o sea, ejecutará la toma sin que ello constituya un trabajo adicional. 

 

 Dicho tratamiento podrá hacerse con mortero bituminoso, colocado en caliente en las 

juntas bien secas y limpias, las que se habrán vaciado hasta 5 cm. por debajo de la superficie. El 

mortero a utilizar será una mezcla íntima de betún asfáltico y arena realizada en caliente en la 

proporción de una parte de betún por dos partes de arena. Si la toma de juntas se realizara en frío 

la misma consistirá en un riego de asfalto diluido tipo E.R.l dado con las juntas previamente 

colmadas de arena seca. 

 

En este caso deberá constatarse una penetración en las juntas no menor a 4 cm. 

 

3.3.2.- Pavimento de granitullo  

 

3.3.2.1.- Bases y sub-bases 

 

a) Tratándose de base a reconstruir con hormigón de cemento, son válidas todas las 

disposiciones dadas en 3.3.1.1. 

 

b) En los casos en que la base existente afectada por la apertura fuera de hormigón asfáltico 

(base negra), se utilizará para la reconstrucción una mezcla de naturaleza similar a la 

existente. 

 

 Dicha mezcla estará constituida por agregados pétreos graduados de grueso a fino 

empastado en caliente con betún asfáltico, cuya calidad se ajustara a lo establecido en 3.2.2.2., 

3.2.2.3, 3.2.2.7 y 3.2.2.8. 

 

 La graduación de los agregados será equilibrada teniendo como base el tamaño máximo 

de los mismos no deberá exceder de 5 cm. y el contenido del betún de la mezcla no deberá 

exceder de 6% y será del 5% en peso. 

 

 La colocación de estas mezclas se hará directamente sobre la rasante, pero si la existente 

estuviera apoyada sobre una capa de piedra o balastro, se reproducirá esa estructura 

interponiendo entre la mezcla de base y la rasante una capa de piedra partida que compactada 

resulte de espesor igual al que existe en las zonas adyacentes. 
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 El hormigón asfáltico se compactará adecuadamente en un espesor similar al de la base 

existente. Previamente se habrá limpiado con aire a presión los bordes recortados de la base 

existente y aplicada una mano de pintura del tipo indicado en 3.2.2.9. 

 

 La identificación de las juntas resultantes se realizará con planchas o pisones previamente 

calentados. 

 

La base estará seca o será tratada con lanzallamas o soplete. 

 

 La mezcla en el momento de la colocación tendrá una temperatura entre 110
o
 C y 160° C. 

 

 Después de extendida a mezcla será inmediatamente compactada de modo uniforme con 

rodillos de tres ruedas de un peso aproximado de 10 a 12 toneladas. 

 

 Si por excesiva lentitud de la marcha del rodillo o por interrupción fortuita del cilindro se 

registrara en la mezcla un descenso de temperatura que impida su adecuada compactación, el 

Contratista procederá a cambiar la mezcla enfriada reemplazándola por un nuevo material en 

condiciones 

 

 No se permitirá la colocación de mezclas cuando la temperatura ambiente en la obra sea 

inferior a 10° C. Si el espesor de la capa de base negra fuera superior a 10 cm. (diez centímetros), 

la base negra se colocará en dos capas de igual espesor. 

 

 Terminada de compactar la primera capa se efectuará un riego de medio litro de asfalto 

por metro cuadrado, líquido E.R.l  inmediatamente antes de proceder a distribuir la segunda 

capa. 

 

 El Contratista indicará expresamente la ubicación de las plantas productoras de mezclas 

asfálticas que lo proveerán de dicho material, reservándose la Inspección el derecho de 

inspeccionarlas en todo momento que considere de su interés. 

 

3.3.2.2.- Calzada de granitullo 

 

 Son válidas en general las normas dadas en 3.3.1.2, para pavimentos de granito con la 

salvedad en que el colchón de arena a interponer con la base tendrá un espesor variable de 3 a 5 

cm. 

 

 En la colocación de los granitullos de cubierta a reconstruirse se cuidará especialmente la 

continuidad de los arcos o abanicos, así como el ahincamiento de las líneas de claves y espinas 

de estos arcos. 

 

Toma de juntas 

 

Son válidas las disposiciones dadas en 3.3.1.3. 3.3.3.- Pavimentos asfálticos 

 

3.3.3.1. - Subrasante 
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 La Subrasante se compactará de acuerdo a lo estipulado en 3.1.5. Si existiera base de 

piedra partida o balastro se reproducirá la misma colocando piedra partida en un espesor tal que 

una vez compactado resulte similar al de la capa existente; en 3.1.5, se detalla el sobreancho 

mínimo exigido. 

 

3.3.3.2. - Calzada asfáltica 

 

 La cubierta superior será realizada colocando una mezcla asfáltica en capas de espesor no 

mayor a 10 cm. las que se compactarán adecuadamente cuando aún se halla caliente la mezcla, 

con elementos mecánicos aprobados por la Inspección. En todos los casos previamente a la 

colocación de la carpeta, se procederá al perfecto recorte y limpieza con aire a presión de los 

bordes de la cubierta existente. 

 

 Sus bordes, una vez recortados recibirán una mano de pintura del tipo indicado en 

3.2.2.9.- 

 

 Cuando se coloque más de una ¡capa entre una y otra, se aplicará también el mismo tipo 

de pintura. Se utilizará una única mezcla en la reparación de todo el espesor de la cubierta. 

 

 La mezcla asfáltica a utilizar será confeccionada con agregados pétreos bien graduados y 

betún asfáltico que se mezclarán en caliente en mezcladoras adecuadas. 

 

 El agregado se graduará sobre la base de un tamaño máximo de 3 era., el contenido de 

betún de la mezcla oscilará entre 6% y 7% en peso. Los materiales a utilizar se ajustarán a lo 

prescripto en 3.2.2.2, 3 2.2 3, 3.2.2.7 y 3 2.2.8. 

 

 La junta entre la cubierta existente y la zona reparada se planchará con pisones calientes 

para lograr un buen cierre. 

 

3.3.4.- Pavimentos de hormigón 

 

3.3.4.1. - Subrasante 

 

 Se compactará de acuerdo a lo estipulado en 3.1.5, luego de recortar los bordes de la 

cubierta existente para cumplir la rectificación de bordes. 

 

3.3.4.2. - Calzada 

 

 Deberá tenerse en cuenta para su reconstrucción lo indicado en 3.1.4, siempre que no 

haya recibido disposiciones específicas Municipales, Provinciales y/o Nacionales, en cuyo caso 

se deberá cumplir con éstas. 

 

Las resistencias cilindricas que deberá tener el hormigón serán las siguientes: 

 

a) La resistencia cilíndrica teóricamente exigida es de 330 Kg/cm2. 
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b) La resistencia mínima de rotura del hormigón a los 28 días, será de 300 Kg/cm2. 

c) El módulo rotura mínimo a la flexión a los 28 días, será de 48 Kg/cm2. 

 

Composición del hormigón 

 El Contratista presentará la Fórmula para la mezcla que permita obtener las resistencias 

fijadas. 

 La fórmula será determinada teniendo en cuenta lo indicado en las normas respectivas de 

la Dirección Nacional de Vialidad. 

 La metodología constructiva y de curado será libre pero deberán contar con la previa 

aceptación de la Inspección. 

 En caso de ser afectados pavimentos que cuenten con armadura de mallas de hierro, los 

mismos serán reparados a su estado original, procediendo luego al hormigonado. 
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Sección VII.  Planos 

A-Vista satelital de la traza del gasoducto a Curuzú Cuatiá 

 

 

B-Listado de Planos. 

 Los planos citados a continuación y otros esquemas tipicos de construcción estarán disponibles en 

la página web de la Secretaría de Energía de  la provincia de Corrientes: 

http://senergia.corrientes.gob.ar/. 

 

1-Trampa Lanzadora de Scrapper PLG-133-TIP-C02 

2 -Gasoducto de aproximación PLG-133-CUZ-B04 

3-Cruce bajo rutacon cañería de acero PLG-133-TIP-H01 

4-Cruce bajo ruta sin caño camisa PLG-133-TIP-H07 

5-Cruce de pequeños curso de agua con cañería de acero PLG-133-TIP-H11 

6-Valvula de bloqueo por rotura de línea PLG-133-TIP-M01 
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Sección VIII. Calendario de Actividades 

 

 
Dentro de los 15 (quince) días contados a partir de la firma del contrato, el Contratista 

presentará el Calendario de Acividades o Plan de Trabajos Definitivo, para  ser sometido a la 
consideración de  la Gerencia de Obras la cual deberá expedirse sobre su aprobación dentro 
de los 7 (siete) días hábiles siguientes a su presentación; transcurrido este último plazo sin que 
se formularan objeciones se considerará aprobado el plan de trabajos. 

Este Calendario de Acividades  definitivo para la obra deberá tener la forma de diagrama de 
barras, debiendo usar barras separadas para cada ítem, consignando en por ciento (%) lo 
previsto realizar en cada período mensual. Este diagrama deberá ser complementado con la 
Curva de Inversiones y Certificaciones previstas, para integrar el Plan de trabajos completo. 

La citada documentación será presentada para su análisis y aprobación a la Gerencia de 
Obras y/o Inspección de Obra, dentro del plazo previsto y deberá mantener en general, la 
estructura, distribución de tareas y plazos del Calendario de Actividades o Plan de Trabajos  
presentado con la oferta. Los pequeños ajustes que al contratista le resulte imprescindible 
introducir, serán sometidos a consideración de la Inspección debidamente fundamentados, la 
que los aprobará si correspondiere. 

El Plan de Trabajos definitivo elaborado de acuerdo a los párrafos anteriores, podrá ser 
modificado: 

- Por la Distribuidora Gas Nea S. A. y la Secretaría de Energía a solicitud del Contratista, 
en caso de fuerza mayor, debidamente fundado. 

Las modificaciones propuestas deberán presentarse a la Gerencia de Obras o  Inspección 
por escrito adjuntando un detalle de los motivos de la misma, copia del Plan de trabajos 
anterior y nuevo diagrama de barras con las modificaciones realizadas. 

Cuando se presenten interferencias inevitables que alteren el Calendario de Actividades o 
Plan de Trabajos, el Contratista deberá proponer inmediatamente al Gerente de Obras o 
inspector, por escrito, las modificaciones con un gráfico de las condiciones actuales, de modo 
que puedan tomarse las medidas pertinentes para subsanar el inconveniente y también para 
que  sirva de base al ajuste de los plazos de ejecución, si fuera necesario. 

Las ampliaciones de plazo solo se autorizarán en la medida que las causas de atraso, 
debidamente justificadas y aceptadas por la Secretaría de Energía, afecten el plazo total de la 
obra según el Plan de Trabajo vigente. 

Los cambios en el Calendario de Actividades o Plan de Trabajos, no serán causal de 
variaciones de precios. 
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Sección IX.  Formularios de Garantía 

 

Se adjuntanen esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por  Pago de Anticipo.  

Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía de Cumplimiento ni para la 

Garantía de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá 

proporcionar estas dos garantías. 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria) 
 

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según 

las instrucciones indicadas entre corchetes.] 

 

_________________________________________________________ 

[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [indicar el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

 

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.  [indique el número] 

 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar 

los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha 

presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante 

denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del 

Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado] (“el Llamado”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento 

deberá respaldar dicha Oferta.  

 

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 

instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no 

exceda(n) un monto total de  [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del 

Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la 

cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada 

de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus 

obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:  

 

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el 

Formulario de la Oferta; o 

 

(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los 

Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o 

 

(c)  habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período 

de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o 

(ii)  no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad 

con las IAO. 

 

Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en 

nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de 

Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no 

fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber 
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recibido nosotros una copia de su comunicación informando al Oferente que no fue 

seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.   

 

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta 

institución en o antes de dicha fecha.  

 

 

         

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) 

 
[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo 

con las instrucciones indicadas en corchetes.] 

 

 

FIANZA No. [indique el número de fianza]  

 

POR ESTA FIANZA  [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los 

nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), 

y [indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para 

conducir negocios en [indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en 

adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del 

Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique 

el monto en cifras expresado en la moneda del País del Contratante o su equivalente en una 

moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en 

forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la 

Garantía, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y 

obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores 

y cesionarios a estos términos.  

 

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha 

del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en 

adelante “la Oferta”). 

 

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:    

 

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario 

de la Oferta; o 

 

(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la 

Subcláusula 26.2 de las IAO; o 

 

(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante 

durante el período de validez de la misma, 

 

(a)  no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de 

conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o 

 

(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo 

establecido en las Instrucciones a los Oferentes; 

 

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada 

anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante 

tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta 

es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, 

especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron. 
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El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno 

efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal 

como se establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier 

momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se 

dispensan por este instrumento.  

 

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos 

documentos con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de 

[indique el año]. 

 

Contratista(s):_______________________ Garante: ______________________________     

     Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 

 

 __________________________________   ______________________________________ 

[firma(s) del (de los) representante(s)   [firma(s) del (de los) representante(s)  

autorizado(s)    autorizado(s) 

 

_________________________________ _______________________________________ 

[indique el nombre y cargo en letra de  [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]      

imprenta]  
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Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria) 
(Incondicional) 

 

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario 

según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de 

garantía.] 

 

 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [indique el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de 

Cumplimiento] 

 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el 

Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de fecha 

[indique la fecha]  con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una 

breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una 

Garantía de Cumplimiento.  

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos 

obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto 

total de [indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],
6
 la cual será pagada por 

nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al 

recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación 

escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas 

bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma 

reclamada en ese sentido. 

 

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión 

del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho 

Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del 

[indicar el año],
7
 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta 

Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.  

                                                 
6
 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato 

y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante. 
7
 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante 

deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará 

solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la 
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Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 

contra primera solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 

458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí 

excluido. 

 

 

         

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 

 

                                                                                                                                                             
expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar 

agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión 

de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del 

Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.” 
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 Garantía de Cumplimiento (Fianza) 
 

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario 

de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de 

garantía] 

 

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en 

adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía 

afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y 

firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante] en calidad de 

Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique 

el monto de la fianza en palabras]
8
, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de 

monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante 

antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros 

herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.  

 

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha
9
 del

 
 

[indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para  [indique el nombre del 

Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos 

que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte 

integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato. 

 

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel 

cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación 

quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el 

Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su 

parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o 

deberá proceder de inmediato a: 

 

 (1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o 

 

 (2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante 

para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez 

que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece 

la oferta evaluada  más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer 

la celebración de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que 

avancen las Obras (aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de 

incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de 

conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos suficientes para 

sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del Precio del 

Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento, 

incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser 

responsable en virtud de la presente fianza.  La expresión "saldo del Precio del 

                                                 
8
 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado 

en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante. 
9
 Fecha de la carta de aceptación o del Convenio. 
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Contrato" utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el 

Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante 

hubiera pagado debidamente al Contratista, o 

 

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el  Contrato de 

acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de 

esta fianza. 

 

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye 

esta fianza. 

 

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año 

a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras. 

 

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, 

albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de 

esta fianza. 

 

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha 

hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la 

firma de su representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el 

año]. 

 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)  

En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 

 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador] 

En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 
 

[El Banco / Oferente  seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este 

formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato 

se hará un pago anticipado] 

 

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [Nombre y dirección del Contratante] 

 

Fecha: [indique la fecha]  

 

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número] 

 

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha 

celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la 

fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción 

de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista 

un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a 

continuación. 

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 

instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no 

excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]
10

 contra el recibo de su primera 

solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud 

del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los 

estipulados para la ejecución de las Obras. 

 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago 

mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique 

número]  en el [indique el nombre y dirección del banco]. 

 

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del  

anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta 

de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más 

tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando 

que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el 

[indique el número] día del [indique el mes] de [indique el año]
11

, lo que ocurra primero. Por lo 

                                                 
10

  El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto , y denominada en cualquiera de 

las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al 

Comprador. 
11

   Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de una 

prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta 

Garantía. Al preparar esta Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final 

del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis 
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tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de 

esta fecha. 

                                                                                                                                                             
meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada 

antes de que expire la Garantía.”  

 


