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DESCRIPCION DE TRABAJOS A EJECUTAR PARA
CONSTRUCCION Y MONTAJE DE ESTACIONES DE
REGULACION SECUNDARIAS INSTALADAS EN CIUDAD

A continuacion se describen las tareas para la construccion y montaje de las estaciones
de regulacion de ciudad las que seguiran los lineamientos indicados en la Especificacion
Técnica ETP-133-TIP- M111.

La estacion sera montada sobre un predio exclusivo para la misma, donde el Contratista
debera generar todas las tareas mecénicas y civiles necesarias de acuerdo a lo que se
describe a continuacion hasta llegar a la puesta en gas que estara a cargo de la
Distribuidora.

1- ADECUACION DEL PREDIO

A los fines de adecuar el predio a las necesidades del proyecto, el Constructor debera
realizar los siguientes trabajos:

a) CERCO DE MAMPOSTERIA CON PORTON Y PUERTA DE CHAPA
b) PREPARACION DEL TERRENO

c) MOVIMIENTO DE SUELOS Y DESAGUES

d) PLATEA DE HORMIGON

e) CASETA DE MAMPOSTERIA

f) ILUMINACION ANTIEXPLOSIVA.

g) EMBLEMAS Y CARTELES DE SEGURIDAD.

a) CERCO MAMPOSTERIA CON PORTON Y PUERTA DE CHAPA

Se debera instalar en todo el perimetro del terreno un cerco de mamposteria de 0,15 mts
de espesor en ladrillo comun y 3,00 mts de altura con sus respectivas columnas 0 pilares.
Para acceso al predio que aloja la estacion se dispondra de una puerta de 1,10 mts de
ancho y un porton de 3,50 mts construyéndose sus marcos en hierro estructural y en
chapa perforada su frente, dispuestos en la forma mas conveniente sobre la fachada del
cerco a fin de poder efectuar operaciones de emergencia. En ambos casos las
aperturas seran hacia afuera.

Los muros y columnas 0 pilares a levantar seran en mamposteria terminados con revoque
y salpicado tipo lgam o similar color blanco fratasado en ambas caras y bordes.

El frente del muro se terminara con ladrillo visto en su parte exterior , mientras que el
interior se terminara con revoque Y salpicado tipo lgam o similar color blanco fratasado.
Se debera confeccionar un plano del cerco de mampos teria con el detalle
constructivo de puerta y portén por parte del Cont ratista para su aprobacion

Se podra también evaluar las siguientes alternativas :

a-1) Provision e instalacion de un cerco con placas de hormigén premoldeado de
0,05 mts de espesor y una altura de 2,90 mts libre minimo total, también tendra la
posibilidad de colocar tres hileras de alambres de puas dispuestas sobre la parte superior
del cerco.
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Los postes a proveer e instalar tendra forma de H provistos de ranuras que sirvan de
encastre de las placas que componen el cerco. Los postes seran de 0,17 mts de cara y se
enterraran 0,90 mts bajo tierra.

Las placas deberan tener 1,50 x 2,50 mts entre ejes, y se colocaran con las nervaduras
hacia la parte interior del terreno, la parte lisa se orientara hacia el exterior.

HERRERIA: Para acceso al predio que aloja la estacion se dispondra de una puerta de
1,10 mts de ancho y un porton de 3,50 mts construyéndose sus marcos en hierro
estructural y en chapa perforada su frente, dispuestos en la forma mas conveniente sobre
la fachada del cerco a fin de poder efectuar operaciones de emergencia. En ambos
casos las aperturas seran hacia afuera.

a-2) Se podra evaluar la construccién de un cerco con tabiques de hormigén
gunitado de 0,07 mts de espesor con sus respectivas columnas de 0,20 x 0,20 mts con
cuatro hierros de 12 mm ubicadas cada 2,50 mts y provistas sobre una base de 0,60 x
0,60 a una profundidad de 0,80 mts.

Los tabiques estaran conformados con una malla sima de 0,15 x 0,15 mts con hierros de 6
mm. En lo que respecta a la herreria se seguirdn los lineamientos indicados en la
alternativa anterior.

En cualquiera de las alternativas que se elija, se debera confeccionar un
plano del cerco con el detalle constructivo de puer ta y porton por parte del
Contratista para su aprobacion

b) PREPARACION DEL TERRENO

El Proveedor debera proceder a la limpieza de todo el predio. Toda excavacion resultante
de la remocion de arboles y demas vegetacion sera rellenada con material apto, el que
debera apisonarse hasta obtener un grado de compactacion del 95% del ensayo Proctor
modificado de la Direccion Nacional de Vialidad.

c) MOVIMIENTO DE SUELOS Y DESAGUES
c-1) RELEVAMIENTO

El Contratista debera realizar un relevamiento planialtimétrico de todo el predio, accesos y
desagles exteriores, estableciendo los puntos fijos de nivelacion y materializando ejes de
referencia.

c-2) DESMONTES ( si es de aplicacion)

Seréan ejecutados a mano o a maquina, segun resulte conveniente, en funcion de su
volumen y de las caracteristicas del suelo en cada clase.

Los suelos excedentes y detritus extraido seran retirados del predio por el Constructor,
salvo por su calidad, puedan ser utilizados en terraplenamientos o rellenos dentro de la
zona de la Estacion.

Todo desmonte realizado en exceso sera terraplenado y compactado por el Proveedor,
sin derecho a reclamo alguno.
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c-3) TERRAPLENAMIENTOS (si es de aplicacion)

El material de relleno sera seco, limpio y sin material organico, y sera seleccionado por el
Proveedor con el visto bueno de la Supervision, previo a la incorporacion a la obra.

Los suelos seleccionados a utilizar, pueden ser naturales u obtenidos por mezclas.

Las zonas a terraplenar se identificaran con el terreno natural, y otras zonas mediante
taludes cuyas pendientes no podran ser mayores que el angulo de friccion interna del
suelo terraplenado.

En caso de que los suelos empleados sean facilmente erosionables, el Proveedor tendra
a su cargo la proteccién de los taludes para evitar su degradacion y lograr su estabilidad,
aun por medio de sembrados y otras protecciones.

El nivel definitivo de la platea y la vereda sera determinado por la Supervisién de Obra de
Gas NEA.

c-4) DESAGUES

Sobre la base del plano de relevamiento topografico y curvas de nivel, el Proveedor
proyectara los niveles definitivos de la platea a construir, de modo que permitan un
cémodo escurrimiento de las aguas pluviales.

Proyectara las trazas, secciones y pendientes de las llamadas de agua y cunetas a
ejecutar.

De ser necesario el Proveedor debera incluir la realizacidn de trabajos fuera del predio a
efectos de lograr un escurrimiento correcto dentro del terreno.

d) PLATEA DE HORMIGON

La misma sé construira en todo el perimetro mas 1 ( un) metro del contorno que ocupa la
caseta donde se alojara el equipo regulador de ciudad.

Dentro de la caseta se ejecutara una platea de las mismas caracteristicas, las que seran
construidas tal como se indica en el siguiente parrafo.

La platea de hormigdn se construird sobre una base de suelo-cemento de 0,20 m. de
espesor. La misma tendra un espesor de 0,12 m. y llevara en su interior una malla
metdlica tipo "ACINDAR" Q 92. El dosaje del mortero serd 1:3:3 y la terminacién sera con
cemento rodillado; tendra pendientes para el escurrimiento pluvial del 1%. Todas las
aristas visibles seran redondeadas.

d;) ACCESO

Se ejecutara un acceso desde el corddn de la vereda si la hubiere hasta el porton interior
de la estacién de regulacién colocado en la caseta de mamposteria.

Titulo Descripcién de trabajos a ejecutar para construccién y montaje de

R estaciones de regulacién secundarias instaladas en ciudad
EMISION PARA
EJECUCION Documento ETP-133-TIP-M114

Pagina 4 de 10




Preparo H.Damonte Revisd A. Lio

(. ) nea Aprobd C. Castro Rev. 5
Lugar Buenos Aires Fecha: 26.06.08

Tendra las mismas caracteristicas constructivas que la platea de hormigén descripta en el
punto anterior y su ancho sera el mismo de los portones a instalar en la caseta y cerco
perimetral de mamposteria.

La ejecucion de dicho acceso permitira que los vehiculos de OYM se acerquen mas a la
parte mecanica que conforma la estacion de regulacion.

e) CASETA DE MAMPOSTERIA

Los equipos reguladores de ciudad seran alojados en una caseta de mamposteria con
techo de losa o viguetas, segun plano tipo PLP-133-TIP-HO7; tendra un portén de chapa
en el frente de 3 metros de longitud y en su parte posterior una puerta de escape de 0,75
mts; poseera arresta llamas para evitar un ingreso de fuego a su través y un ventiluz fijo
de 1,20 metros x 0,60 que permitira el ingreso de luz natural.

Las dimensiones de la caseta seran las indicadas en el plano tipo mencionado
precedentemente. Los venteos de los filtros FM seran unidos y lleva  dos al exterior
de la caseta y sobre el techo de la misma en 0,50 m ts, segun lo indicado en el plano
tipo de Gas NEA

Sobre el techo se colocara un sistema de ventilaci6  n edlica permanente de forzado
natural, como se indica en el plano tipo.

Estas casetas seran construidas tal como se representa en los planos tipos que
pertenecen a Gas NEA

Se proveera un matafuego manual de polvo seco de 10 Kg. de capacidad, presurizado en
el interior de la caseta, construido segin Norma IRAM 3523.

La ubicacion del matafuego seré determinada por la Supervision de Obra.

f) ILUMINACION ANTIEXPLOSIVA

Los equipos reguladores de ciudad deberan ser disefiados y construidos debiéndose
instalar iluminacién antiexplosiva en su interior; segin plano tipo PLP-133-TIP-E08;
contemplando la conexion de dicha iluminacién con la red eléctrica existente

Esto provocara la necesidad de instalacion de un medidor que fijara el gasto del consumo
eléctrico; provocandose tan solo cuando sea necesario realizar operaciones nocturnas en
los equipos de regulacion de presion.

g) EMBLEMAS Y CARTELES DE SEGURIDAD

Se colocara sobre el frente del cerco de mamposteria y orientados hacia la entrada
principal dos carteles con las leyendas de PROHIBIDA LA ENTRADA y PROHIBIDO
FUMAR; las medidas de los carteles seran de 600 x 400 mm.

Asimismo y sobre el porton instalado en el cerco de mamposteria se colocara el emblema
correspondiente a la distribuidora Gas NEA, y sobre la puerta colocada sobre el mismo
cerco el N°de teléfono de emergencia.

En caso que la estacion por razones de ubicacién no disponga de cerco de
mamposteria; los carteles y emblemas indicados se ¢ olocaran sobre la caseta

2- PUESTA A TIERRA

Se colocara una jabalina de puesta a tierra; para proteccion de la estacién ejecutando
una correcta descarga a tierra de la instalacion eléctrica. Los lineamientos a seguir podran
verse en el plano tipo de la instalacion antiexplosiva.
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3- PARTE MECANICA DEL EQUIPO REGULADOR DE CIUDAD

Se instalara dentro la caseta de mamposteria descripta anteriormente y capaz de entregar
el caudal mostrado en la siguiente tabla:

R e SEGUN PLANO TIPO
m°/hora
800 PLP-133-TIP-C28
1500 | PLP-133-TIP-C16
""" 2500 ANSI 150 | PLP-133-TIP-C15
""" 2500 ANSI 300 |  PLP-133-TIP-C27
5000 | PLP-133-TIP-C13
~7s0 | PLP-133-TIP-C12
"""""" 10000 |  PLP-133-TIP-C11

El Oferente debera generar la ingenieria de detalle constructiva la que sera expuesta
para su aprobacion a Gas NEA previo a la construccion del equipo.

Para la construccién se respetaran todas las marcas requeridas por Gas NEA; y los
equipos de regulacion instalados en las dos ramas estaran preparados para funcionar en
automatico.

Se debera entregar un kit de repuesto por cada valv  ula de regulacién a instalar de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante

4 - INSTALACION de CANERIAS DE INTERCONEXION y CONS TRUCCION de
CAMARAS DE VALVULAS FUERA DEL PREDIO

Entre las camaras de valvulas a construir e instalar fuera del predio y la parte mecanica de
la planta de regulacion se instalaran las cafierias de interconexion respectivas, las mismas
estaran revestidas con epoxi tricapa doble cobertura de acuerdo a las normas vigentes.

La provision e instalacion de cafierias, estara a ca  rgo del Contratista .

Las camaras de valvulas seran construidas en un todo de acuerdo con los planos tipos de
Gas NEA Ultima revisién y también estara a cargo del Contratista la provision de los
elementos en su totalidad. El parcheo de soldaduras serd con mantas termocontraibles de
acuerdo con las exigencias de Gas NEA

5 - ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A REALIZAR

La serie ANSI 300 sera radiografiada al 100%

La parte mecanica a construir serd probada de acuerdo a las presiones indicadas en el
plano tipo correspondiente.

Las cafierias de interconexién seran probadas hidrau licamente a una presion de 30
bar M durante 6 horas para las serie ANSI 150 y 75 bar M durante 6 horas para las
serie ANSI 300 . Terminado el ensayo se reemplazaran todas las juntas.
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Previo a la puesta en gas, se realizara una prueba de fuga a 6 bar M de toda la instalacion
verificando que no se presenten perdidas confeccionando luego Acta de hermeticidad final
entre Contratista y Gas NEA

6 - ENSAYO DE CORRIENTE

El Contratista realizara la Proteccién Catodica de toda la instalacién y luego ejecutara un
ensayo de corriente para verificar la correcta aislacion de las instalaciones.

7- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Previo a la puesta en marcha el Contratista realizara una prueba de funcionamiento a los
efectos de verificar el estado de las valvulas de regulacién y demas componentes; la
misma se realizard a las presiones de trabajo del ramal de alimentacion y en presencia del
personal de operacion y mantenimiento de la Distribuidora

8 - DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO A LA CONSTRUCC ION

Previo a la ejecucién de los trabajos de obra civil, construccién y montaje; el Contratista
presentara la ingenieria de detalle constructiva de los siguientes items:

8.1) Caseta de Mamposteria con memoria de calculo de fundaciones y losa

8.2) Plano de lay out perfectamente acotado y de acuerdo con la ubicacion real de
las vélvulas de entrada y salida a construir

8.3) Proyecto Constructivo de Planta de Regulacion parte mecanica segun plano
tipo.

8.4) Plano constructivo del cerco perimetral de mamposteria incluyendo calculo de
las fundaciones de las columnas o pilares, mas detalles constructivos de
puerta y porton.

8.5) Procedimiento de soldadura segin Norma APl 1104.

8.6)  Calificacion del soldador actuante en vigencia.

9 - MARCAS REQUERIDAS

Se respetaran las marcas requeridas por Gas NEA tanto en la cotizacion como en
la instalacion, para ello se consultara la Lista de Marcas en su Ultima revision.
La totalidad de los materiales seran de provision del Oferente, Gas NEA NO proveera
ningan material.

10- INSTALACION Y PROVISION DE DATA LOGGER

La firma Contratista deberda instalar y proveer un sistema de Alarma telefénica
(Data Logger) segun la especificacion técnica ET-P-133-TIP-M 85

Esta instalacién debera contemplar la tramitacién por parte del Contratista de la
respectiva linea telefénica fija cuyo titular sera Gas NEA.

Para la conexion del medidor de luz y su tramitacion el Contratista seguird los
mismos lineamientos, es decir, debera gestionar la conexion de la linea de 220 V con la
red eléctrica existente y Gas NEA seré el titular.
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El Contratista debera realizar el montaje mas la pr  ovisién de todos los
materiales.

Se describen a continuacion las tareas y el alcance del proyecto que debe ser llave en
mano por parte del Proveedor:

1) Instalacién de Data Logger con dos transductores de presion, con rangos de presion de

entrada de 0 a 30 bar y rango de presion de salida de 0 a 10 bar, con 32 K de memoria
de almacenamiento de datos. Alimentado por pack de baterias alcalinas. Con display
liguido de cuarzo. Acceso a la informacion registrada en forma local mediante
computadora laptop y con posibilidad de acceso remoto a través de MODEM
electronico. Exactitud: Calculo; mejor que 0,2% en el rango de presion; Hora; mejor que
5 minutos al afio.
Precision; mejor que +/- 1% en el rango de temperatura desde 0 a 20°C; 6 +/- 2% en el
rango de —20°C a + 50°C. Caja de alojamiento segu n IP 66, con juntas de PVC. Para
ser montado sobre pared con grapas de montaje. Con un puerto standard de entrada de
8 canales digitales, que pueda ser configurado para monitorear y grabar alarmas
digitales. Con salida de cuatro canales de pulsos digitales. Respondera a la Clase 1
Division 2 . Debera ser capaz de transmitir las alarmas a tres teléfonos diferentes como
minimo con un lapso de aprox. 1 minuto entre llamadas. Alguno de los teléfonos podra
tener una cantidad numérica de 15 digitos.

2) MODEM telefonico, standard V22 a 1200 Bps, alimentado mediante linea eléctrica de
220 V. Tendra incorporado ademas un sistema de back up que actuara cuando se
interrumpa el suministro eléctrico y cuya autonomia sera como minimo de 4 (cuatro)
dias. Comandos compatibles con Hayes. Rango de operacion de —20°C a + 50°C. Caja
metalica de aluminio fundido IP 66 apta para montaje sobre la pared sin afectar la
hermeticidad.

3) Software para el manejo de la informaciéon proveniente del Data Logger. Permitira
realizar la comunicacion local 6 remota desde la PC con el Logger, la configuracion de
alarmas del mismo, control de las salidas digitales, etc. Correra bajo entorno Windows
95; 98 6 NT.

4) Puesta en marcha y configuracion del sistema Data Logger a través de comunicacion
local y remota.
Se simularan alarmas de alta y baja presion sobre |  as dos lineas . Se verificara la
comunicacion desde la PC instalada en la oficina de Concepcién del Uruguay con el Data
Logger indicado en el item 1. El Contratista posicionara el equipo fuera de la caseta de
mamposteria de la estacion; configurara el equipo, y realizara las tareas de operacion del
mismo.
Instalara descargadores de tension en la interconexién entre el MODEM vy la linea
telefonica fija a efectos de evitar deterioros por descargas de corriente a través de la
linea telefdnica.
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MODELO DE MODULO DE REGULACION DE CIUDAD
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CASETA DE MAM POSTERIA

CERCO DE MAMPOSTERIA EXTERIOR

(® Gasnea sa
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