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Listado de Modificaciones por Revisión 
Rev. Fecha Detalle Preparó Revisó Aprobó 

0 14-04-2005 Para Ejecución H.Damonte A Lío C.Castro 

1 14-06-2006 Modificación punto g -Emblemas H.Damonte A Lío C.Castro 

2 24-08-2006 Instalación de Data Logger H.Damonte A Lío C.Castro 

3 21-05-2007 Modificación punto 3 y punto 5 H.Damonte A Lío C.Castro 

4 11-06-2008 Agregado planta de 800 m3 / hora H.Damonte A Lío C.Castro 

5 26-06-2008 Terminación de muro frontal H.Damonte A Lío C.Castro 
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DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  TTRRAABBAAJJOOSS  AA  EEJJEECCUUTTAARR  PPAARRAA    
CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  YY  MMOONNTTAAJJEE  DDEE  EESSTTAACCIIOONNEESS  DDEE    

RREEGGUULLAACCIIÓÓNN  SSEECCUUNNDDAARRIIAASS  IINNSSTTAALLAADDAASS  EENN  CCIIUUDDAADD  
       

A  continuación se describen las tareas para la construcción y montaje de las estaciones 
de regulación de ciudad  las que seguirán los lineamientos indicados en la Especificación 
Técnica ETP-133-TIP- M111. 
La estación será montada sobre un predio exclusivo para la misma, donde el Contratista 
deberá generar todas las tareas mecánicas y civiles necesarias de acuerdo a lo que se 
describe a continuación hasta llegar a la puesta en gas que estará a cargo de la 
Distribuidora. 
 
1- ADECUACIÓN DEL PREDIO 
 
A los fines de adecuar el predio a las necesidades del proyecto, el Constructor deberá 
realizar los siguientes trabajos: 
 

a) CERCO DE MAMPOSTERÍA CON PORTON Y PUERTA DE CHAPA 
b) PREPARACIÓN DEL TERRENO 
c) MOVIMIENTO DE SUELOS Y DESAGÜES 
d) PLATEA DE HORMIGÓN 
e) CASETA DE MAMPOSTERÍA 
f) ILUMINACION ANTIEXPLOSIVA. 
g) EMBLEMAS Y CARTELES DE SEGURIDAD. 

 
a) CERCO MAMPOSTERÍA  CON PORTON Y PUERTA DE CHAPA  
 
Se deberá instalar en todo el perímetro del terreno un cerco de mampostería de 0,15 mts 
de espesor en ladrillo común y 3,00 mts de altura con sus respectivas columnas ó pilares. 
Para acceso al predio que aloja la estación se dispondrá de una puerta de 1,10 mts de 
ancho y un portón de 3,50 mts construyéndose sus marcos en hierro estructural y en 
chapa perforada su frente, dispuestos en la forma más conveniente sobre la fachada del 
cerco a fin de poder efectuar operaciones de emergencia. En ambos casos las 
aperturas serán hacia afuera. 
Los muros y columnas ó pilares a levantar serán en mampostería terminados con revoque  
y salpicado tipo Igam o  similar color blanco fratasado en ambas caras y bordes. 
El frente del muro se terminara con ladrillo visto en su parte exterior , mientras que el 
interior se terminara con revoque  y salpicado tipo Igam o  similar color blanco fratasado. 
Se deberá confeccionar un plano del cerco de mampos tería con el detalle 
constructivo  de puerta y portón por parte del Cont ratista para su aprobación . 
Se podrá también evaluar las siguientes alternativas : 
 

a-1) Provisión e instalación de un cerco con placas de hormigón premoldeado de 
0,05 mts de espesor y una altura de 2,90 mts libre mínimo total, también tendrá la 
posibilidad de colocar  tres hileras de alambres de púas dispuestas sobre la parte superior 
del cerco.  
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Los postes a proveer e instalar tendrá forma de H provistos de ranuras que sirvan de 
encastre de las placas que componen el cerco. Los postes serán de 0,17 mts de cara y se 
enterraran 0,90 mts bajo tierra. 
Las placas deberán tener 1,50 x 2,50 mts entre ejes, y se colocarán con las nervaduras 
hacia la parte interior del terreno, la parte lisa se orientará hacia el exterior. 
HERRERIA: Para acceso al predio que aloja la estación se dispondrá de una puerta de 
1,10 mts de ancho y un portón de 3,50 mts construyéndose sus marcos en hierro 
estructural y en chapa perforada su frente, dispuestos en la forma más conveniente sobre 
la fachada del cerco a fin de poder efectuar operaciones de emergencia. En ambos 
casos las aperturas serán hacia afuera. 
 
 a-2) Se podrá evaluar la construcción de un cerco con tabiques de hormigón  
gunitado de 0,07 mts de espesor con sus respectivas columnas de 0,20 x 0,20 mts con 
cuatro hierros de 12 mm ubicadas cada 2,50 mts y provistas sobre una base de 0,60 x 
0,60 a una profundidad de 0,80 mts. 
Los tabiques estarán conformados con una malla sima de 0,15 x 0,15 mts con hierros de 6 
mm. En lo que respecta a la herrería se seguirán los lineamientos indicados en la 
alternativa anterior. 

En cualquiera de las alternativas que se elija, se deberá confeccionar un 
plano del cerco con el detalle constructivo de puer ta y portón por parte del 
Contratista para su aprobación . 
 
b) PREPARACIÓN DEL TERRENO  
 
El Proveedor deberá proceder a la limpieza de todo el predio.  Toda excavación resultante 
de la remoción de árboles y demás vegetación será rellenada con material apto, el que 
deberá apisonarse hasta obtener un grado  de compactación del 95% del ensayo Proctor 
modificado de la Dirección Nacional de Vialidad. 
 
c) MOVIMIENTO DE SUELOS Y DESAGÜES  
 
c-1) RELEVAMIENTO 

 
El Contratista deberá realizar un relevamiento planialtimétrico de todo el predio, accesos y 
desagües exteriores, estableciendo los puntos fijos de nivelación y materializando ejes de 
referencia. 
 
c-2) DESMONTES ( sí es de aplicación) 
 
Serán ejecutados a mano o a máquina, según resulte conveniente, en función de su 
volumen y de las características del suelo en cada clase. 
 
Los suelos excedentes y detritus extraído serán retirados del predio por el Constructor, 
salvo por su calidad, puedan ser utilizados en terraplenamientos o rellenos dentro de la 
zona de la Estación. 
 
Todo desmonte realizado en exceso será terraplenado y compactado por el Proveedor, 
sin derecho a reclamo alguno. 
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c-3) TERRAPLENAMIENTOS  (sí es de aplicación) 
 
El material de relleno será seco, limpio y sin material orgánico, y será seleccionado por el 
Proveedor con el visto bueno de la Supervisión, previo a la incorporación a la obra. 
 
Los suelos seleccionados a utilizar, pueden ser naturales u obtenidos por mezclas. 
 
Las zonas a terraplenar se identificarán con el terreno natural, y otras zonas mediante 
taludes cuyas pendientes no podrán ser mayores que el ángulo de fricción interna del 
suelo terraplenado. 
 
En caso de que los suelos empleados sean fácilmente erosionables, el Proveedor tendrá 
a su cargo la protección de los taludes para evitar su degradación y lograr su estabilidad, 
aún por medio de sembrados y otras protecciones. 
  
El nivel definitivo de la platea y la vereda será determinado por la Supervisión  de Obra de 
Gas NEA.  
 
c-4) DESAGÜES 
 
Sobre la base del plano de relevamiento topográfico y curvas de nivel, el Proveedor 
proyectará los niveles definitivos de la platea a construir, de modo que permitan un 
cómodo escurrimiento de las aguas pluviales. 
 
Proyectará las trazas, secciones y pendientes de las llamadas de agua y cunetas a 
ejecutar. 
 
De ser necesario el Proveedor deberá incluir la realización de trabajos fuera del predio a 
efectos de lograr un escurrimiento correcto dentro del terreno. 
 
d) PLATEA DE HORMIGÓN 
 
La misma sé construirá en todo el perímetro mas 1 ( un) metro del contorno que ocupa la 
caseta donde se alojara el equipo regulador de ciudad. 
 
Dentro de la caseta se ejecutara una platea de las mismas características, las que serán 
construidas tal como se indica en el siguiente párrafo. 

 
La platea de hormigón se construirá sobre una base de suelo-cemento de 0,20 m. de 
espesor.  La misma tendrá un espesor de 0,12 m. y llevará en su interior una malla 
metálica tipo "ACINDAR" Q 92.  El dosaje del mortero será 1:3:3 y la terminación será con 
cemento rodillado; tendrá pendientes para el escurrimiento pluvial del 1%.  Todas las 
aristas visibles serán redondeadas. 
 
d1) ACCESO 
 
Se ejecutara un acceso desde el cordón de la vereda si la hubiere hasta el portón interior 
de la estación de regulación colocado en la caseta de mampostería. 
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Tendrá las mismas características constructivas que la platea de hormigón descripta en el 
punto anterior y su ancho será el mismo de los portones a instalar en la caseta y cerco 
perimetral de mampostería. 
La ejecución de dicho acceso permitirá que los vehículos de OYM se acerquen mas a la 
parte mecánica que conforma  la estación de regulación. 
  
e) CASETA DE MAMPOSTERIA   
 
Los equipos reguladores de ciudad serán alojados en una caseta de mampostería con 
techo de losa o viguetas, según plano tipo PLP-133-TIP-H07;  tendrá un portón de chapa 
en el frente de 3 metros de longitud y en su parte posterior una puerta de escape de 0,75 
mts; poseerá arresta llamas para evitar un ingreso de fuego a su través y un ventiluz fijo 
de 1,20 metros x 0,60 que permitirá el ingreso de luz natural. 
Las dimensiones  de la caseta serán las indicadas en el plano tipo mencionado 
precedentemente. Los venteos de los filtros FM  serán unidos y lleva dos al exterior 
de la caseta y sobre el techo de la misma en 0,50 m ts, según lo indicado en el plano 
tipo de Gas NEA 
Sobre el techo se colocara un sistema de ventilació n eólica permanente de forzado 
natural, como se indica en el plano tipo.  
Estas casetas serán construidas tal como se representa en los planos tipos que 
pertenecen a Gas NEA 
Se proveerá un matafuego manual de polvo seco de 10 Kg. de capacidad, presurizado en 
el interior de la caseta, construido según Norma IRAM 3523. 
La ubicación del matafuego será determinada por la Supervisión de Obra. 
  
f) ILUMINACION ANTIEXPLOSIVA  
 
Los equipos reguladores de ciudad deberán ser diseñados y construidos debiéndose 
instalar iluminación antiexplosiva en su interior; según plano tipo PLP-133-TIP-E08; 
contemplando la conexión de dicha iluminación con la red eléctrica existente 
Esto provocara la necesidad de instalación de un medidor que fijara el gasto del consumo 
eléctrico; provocándose tan solo cuando sea necesario realizar operaciones nocturnas en 
los equipos de regulación de presión.   
 
g) EMBLEMAS Y CARTELES DE SEGURIDAD  
 
Se colocara sobre el frente del cerco de mampostería y orientados hacia la entrada 
principal dos carteles con las leyendas de PROHIBIDA LA ENTRADA  y PROHIBIDO 
FUMAR; las medidas de los carteles serán de 600 x 400 mm. 
Asimismo y sobre el portón instalado en el cerco de mampostería se colocara el emblema 
correspondiente a la distribuidora Gas NEA , y sobre la puerta colocada sobre el mismo 
cerco el  N° de teléfono de emergencia. 
En caso que la estación por razones de ubicación no  disponga de cerco de 
mampostería; los carteles y emblemas indicados se c olocaran sobre la caseta . 
 
2- PUESTA A TIERRA 
 
Se colocará una  jabalina de puesta a tierra; para protección de la estación ejecutando 
una correcta descarga a tierra de la instalación eléctrica. Los lineamientos a seguir podrán 
verse en el plano tipo de la instalación antiexplosiva. 
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3- PARTE MECÁNICA DEL EQUIPO REGULADOR DE CIUDAD 
 
Se instalara dentro la caseta de mampostería descripta anteriormente y capaz de entregar 
el caudal mostrado en la siguiente tabla: 
 

 

CAUDALES EN 
m3/hora 

SEGÚN PLANO TIPO 

800 PLP-133-TIP-C28 
1500 PLP-133-TIP-C16 

2500 ANSI 150 PLP-133-TIP-C15 
2500 ANSI 300 PLP-133-TIP-C27 

5000 PLP-133-TIP-C13 
7500 PLP-133-TIP-C12 
10000 PLP-133-TIP-C11 

  

 
 
El Oferente deberá  generar la ingeniería de detalle constructiva la que será expuesta 
para su aprobación a Gas NEA  previo a la construcción del equipo. 
Para la construcción se respetarán todas las marcas requeridas por Gas NEA; y los  
equipos de regulación instalados en las dos ramas estarán preparados para funcionar en 
automático. 
Se deberá entregar un kit de repuesto por cada válv ula de regulación a instalar de 
acuerdo a las recomendaciones del fabricante 

   
4 - INSTALACIÓN de CAÑERÍAS DE INTERCONEXIÓN y CONS TRUCCIÓN de 
CAMARAS DE VÁLVULAS FUERA DEL PREDIO 
 
Entre las cámaras de válvulas a construir e instalar fuera del predio y la parte mecánica de 
la planta de regulación se instalaran las cañerías de interconexión respectivas, las mismas 
estarán revestidas con epoxi tricapa doble cobertura de acuerdo a las normas vigentes. 
La provisión e instalación de cañerías, estará a ca rgo del Contratista . 
Las cámaras de válvulas serán construidas en un todo de acuerdo con los planos tipos de 
Gas NEA  última revisión y también estará a cargo del Contratista la provisión de los 
elementos en su totalidad. El parcheo de soldaduras será con mantas termocontraibles de 
acuerdo con las exigencias de Gas NEA 
  
5 - ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A REALIZAR 
 
La serie ANSI 300 será radiografiada al 100% 
La parte mecánica a construir será probada de acuerdo a las presiones indicadas en el 
plano tipo correspondiente. 
Las cañerías de interconexión serán probadas hidráu licamente a una presión de 30 
bar M durante 6 horas para las serie ANSI 150 y 75 bar M durante 6 horas para las 
serie ANSI 300 . Terminado el ensayo se reemplazaran todas las juntas. 
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Previo a la puesta en gas, se realizara una prueba de fuga a 6 bar M de toda la instalación 
verificando que no se presenten perdidas confeccionando luego Acta de hermeticidad final 
entre Contratista y Gas NEA 
 
6 - ENSAYO DE CORRIENTE 
 
El Contratista realizara la Protección  Catódica de toda la instalación y luego ejecutara  un 
ensayo de corriente para verificar la correcta aislación de las instalaciones. 
 
7- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO  
 
Previo a la puesta en marcha el Contratista realizara una prueba de funcionamiento a los 
efectos de verificar el estado de las válvulas de regulación y demás componentes; la 
misma se realizará a las presiones de trabajo del ramal de alimentación y en presencia del 
personal de operación y mantenimiento de la Distribuidora 
 
8 - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PREVIO A LA CONSTRUCC ION 
 
Previo a la ejecución de los trabajos de obra civil, construcción y montaje; el Contratista 
presentara la ingeniería de detalle constructiva de los siguientes ítems: 
 

8.1) Caseta de Mampostería con memoria de calculo de fundaciones y losa 
8.2) Plano de lay out perfectamente acotado y de acuerdo con la ubicación real de 

las válvulas  de entrada y salida a construir 
8.3) Proyecto Constructivo de Planta de Regulación parte mecánica según plano 

tipo. 
8.4) Plano constructivo del cerco perimetral de mampostería incluyendo calculo de 

las fundaciones de las columnas o pilares, mas detalles constructivos de 
puerta y portón. 

8.5) Procedimiento de soldadura según Norma API 1104. 
8.6) Calificación del soldador actuante en vigencia. 

 
9 - MARCAS REQUERIDAS 

 
Se respetarán las marcas requeridas por Gas NEA  tanto en la cotización como en 

la instalación, para ello se consultara  la Lista de Marcas  en su última revisión. 
La totalidad de los materiales serán de provisión del Oferente, Gas NEA  NO proveerá 
ningún material. 
 
10- INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE DATA LOGGER  
 

La firma Contratista deberá instalar y proveer un sistema de Alarma telefónica  
(Data Logger) según la especificación técnica  ET-P-133-TIP-M 85 

Esta instalación deberá contemplar la tramitación por parte del Contratista de la 
respectiva línea telefónica  fija cuyo titular será Gas NEA . 

Para la conexión del medidor de luz y su tramitación el Contratista seguirá los 
mismos lineamientos, es decir, deberá gestionar la conexión de la línea de 220 V con la 
red eléctrica existente y Gas NEA será el titular. 
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El Contratista deberá realizar el montaje mas la pr ovisión de todos los 
materiales. 
 

Se describen a continuación las tareas y el alcance del proyecto que debe ser llave en 
mano por parte del Proveedor: 

 
1) Instalación de Data Logger con dos transductores de presión, con rangos de presión de 

entrada de 0 a 30 bar y rango de presión de salida de 0 a 10 bar, con 32 K de memoria 
de almacenamiento de datos. Alimentado por pack de baterías alcalinas. Con display 
liquido de cuarzo. Acceso a la información registrada en forma local mediante 
computadora laptop y con posibilidad de acceso remoto a través de MODEM 
electrónico. Exactitud: Cálculo;  mejor que 0,2% en el rango de presión; Hora; mejor que 
5 minutos al año.  
Precisión; mejor que +/- 1% en el rango de temperatura desde 0 a 20° C; ó +/- 2% en el 
rango de –20° C a + 50° C. Caja de alojamiento segú n IP 66, con juntas de PVC. Para 
ser montado sobre pared con grapas de montaje. Con un puerto standard de entrada de 
8 canales digitales, que pueda ser configurado para monitorear y grabar alarmas 
digitales. Con salida de cuatro canales de pulsos digitales. Responderá a la Clase 1 
División 2 . Deberá ser capaz de transmitir las alarmas a tres teléfonos diferentes como 
mínimo con un lapso de aprox. 1 minuto entre llamadas. Alguno de los teléfonos podrá 
tener una cantidad numérica de 15 dígitos. 

 
2) MODEM telefónico, standard V22 a 1200 Bps, alimentado mediante línea eléctrica de 

220 V. Tendrá incorporado además un sistema de back up que actuara cuando se 
interrumpa el suministro eléctrico y cuya autonomía será como mínimo de 4 (cuatro) 
días. Comandos compatibles con Hayes. Rango de operación de –20° C a + 50° C. Caja 
metálica de aluminio fundido IP 66 apta para montaje sobre la pared sin afectar la 
hermeticidad. 

 
3) Software para el manejo de la información proveniente del Data Logger. Permitirá 

realizar la comunicación local ó remota desde la PC con el Logger, la configuración de 
alarmas del mismo, control de las salidas digitales, etc. Correrá bajo entorno Windows 
95; 98 ó NT. 

 
4) Puesta en marcha y configuración del sistema Data Logger a través de comunicación 

local y remota. 
Se simularan alarmas de alta y baja presión sobre l as dos líneas . Se verificara la 
comunicación desde la PC instalada en la oficina de Concepción del Uruguay con el Data 
Logger indicado en el ítem 1. El Contratista  posicionará el equipo fuera de la caseta de 
mampostería de la estación; configurará el equipo, y realizará las tareas de operación del 
mismo. 
Instalará descargadores de tensión en la interconexión entre el MODEM y la línea 
telefónica fija a efectos de evitar deterioros por descargas de corriente a través de la 
línea telefónica.  
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MODELO DE MODULO DE REGULACIÓN DE CIUDAD 
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CASETA DE MAMPOSTERÍA 

 
CERCO DE MAMPOSTERIA EXTERIOR 

 

 
 


